8. pielikums

Atklāta konkursa 

„Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2013/1 KF”

nolikumam 

                                                                                                   Pasūtītāja līguma Nr.________

                                                                                                Uzņēmēja līguma Nr.________

 LĪGUMA PROJEKTS 

Ilūkstē







20__.gada ___________

SIA „ORNAMENTS”, reģ.Nr.41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, tās __________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________, reģ.Nr.____________, adrese:________________, tās _____________________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti „Puses”, pamatojoties uz Ilūkstes novada pašvaldības  iepirkuma komisijas 2011.gada _________lēmumu (20___.gada ______protokols Nr._____) „„Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2013/1 KF”, kas kā kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus), un pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta  un Izpildītājs apņemas veikt:

· Bebrenes katlumājas buvniecību

· Jaunā šķeldas katla palīgiekārtu uzstādīšanu ;

· Kurināmā padeves iekārtu uzstadīšanu;

· Vadības iekārtu uzstādīšanu;

· Būvuzraudzību un autoruzraudzību

objektā, kas atrodas Ilūkstes novadā, Bebrenē, turpmāk tekstā - Darbs

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

2.2.   Līguma cena  ir Ls__(_____________________________________________), un PVN 21% - ______________. Līguma kopējā summa ar PVN 21% ir___________ (__________________________________________________________). Kopējā līgumcenā ietverti visi nepieciešamie nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kuri nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.

3.6. Avansa maksājums 20 % - ___________(_______________________________) un PVN _____________________, tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba  dienu laikā no līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža.

3.7.  Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

2.4. Galīgo norēķinu ar Izpildītāju Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

3. Darbu izpildes termiņš. 

3.1. Izpildītājam  ir  jāuzsāk Darba veikšana ne vēlāk kā:

___________________________________________

3.2. Izpildītājam ir jāpabeidz Darba ne vēlāk kā:

___________________________________________

3.3. Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta  un būtu iespējama saprātīgā termiņā  visa projekta paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā.

3.4.  Darba kvalitātes garantijas termiņš _______mēneši, un tas sākas no Darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.

                                             4. Izpildītāja tiesības un pienākumi.

4.1. Izpildītājam   ir pienākums par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešami Darbu veikšanai. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbos izmantojamie materiāli (to vērtība, daudzums un kvalitāte, citas īpašības).

4.2. Izpildītājam ir pienākums garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstību „Zaļā iepirkuma”prasībām.

4.3.  Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus.

4.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāiesniedz pārskats par šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes gaitu.

4.5. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti LR spēkā esošie, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi un atbilstību „Zaļā iepirkuma”prasībām.

4.6. Izpildītājs šajā Līgumā paredzētos darbu izpildei, ir tiesīgs piesaistīt trešās personas.

4.7. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par viņa piesaistīto trešo personu kvalifikāciju un darbu rezultātiem.

4.8. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam 5 gadu laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatāciju drošību garantijas laikā ______ mēneši, kas tiek skaitīts no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.9. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus saskaņā ar līgumu noteikumiem un no Pasūtītāja saņemto darba dokumentāciju, ievērot LR spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus. Ņemt vērā autoruzraudzības un būvuzraudzības  pārstāvju iebildumus un piezīmes, un novērst šīs nepilnības.

4.10. Izpildītājam ir tiesības uz darbu papildus izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja puses par to iepriekš ir rakstiski vienojušies.

4.11.  Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10.datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Akts par izpildītiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesību noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

4.12. Pēc visu darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas-nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanas brīdī Izpildītājs nodod Pasūtītājam izmantoto materiālu sertifikātus un saskaņā ar LR likumdošanu pieprasītos darbu izpildes dokumentus.

4.13. Izpildītāja pienākums ir uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā.

4.14. Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. Pirms darbu uzsākšanas pēc Izpildītājs  rakstiska pieprasījuma sniegt nepieciešamo dokumentāciju un papildus informāciju par objektu, tā darba specifiku un citiem apstākļiem, kas nepieciešami kvalitatīva darba veikšanai, kā arī iepazīstināt Izpildītāju ar pastāvošajām darba drošības un iekšējas kārtības noteikumu normām Objektā.

5.1.2. darbu uzsākšanas termiņa maiņas  gadījumā rakstiski (ar vēstuli vai pa faksu) paziņot par to Izpildītājam 3 (trīs) dienas pirms darbu uzsākšanas.

5.1.2. Pēc darbu pabeigšanas pieņemt tos no Izpildītāja noteiktā kārtībā;

5.1.3. Veikt norēķinus ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem.

                                       6. Apdrošināšana

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

6.2. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” un darbu un materiālu apdrošināšanu.

                                        7. Līguma (garantijas) nodrošinājums.

7.1. Izpildītājs ne vēlāk kā  pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā iesniedz Pasūtītājam līguma (garantijas ) nodrošinājumu par summu, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas.

7.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

           7.3.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā;

           7.3.2. ja  Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības;

      7.3.3. ja Izpildītājs atsakās novērst radušos bojājumus un defektus būvniecības līgumā paredzētajā garantijas termiņā;

       7.3.4. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja Izpildītājs izpilda darbu, kas neatbilsts Tehniskajā projektā noteiktajai kvalitātei.

                                       8. Līgumsods

8.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda)  par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

8.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu  ar grafiku vai termiņu neievērošanas saistīto zaudējumu atlīdzību.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu  atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu neievērošanu.

8.4. Pārtraucot līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

                                       9. Līguma grozīšana.

9.1. Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās  ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

9.2. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā.     

                                      10. Līguma izbeigšana.

10.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu darbību gadījumos, ja:

             10.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit ) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

         10.2.2. Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts Tehniskā projekta specifikācijās un normatīvajos aktos.

        10.2.3. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu.

       10.2.4. Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro  grafiku vai aizkavējis Darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

              10.2.5. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

10.3. līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba pieņemšanas-nodošanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim  kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11. Nepārvarama vara

3.5. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža.

3.6. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstīto vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.

3.7. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi.

3.8. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

12. Pārējie noteikumi

12.1. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu, kas ir _____procenti no pamatsummas.

12.2. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā ____(____) mēneši.

12.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

12.4.Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.5. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, viens – Pasūtītājam.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

