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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1. Tehniskā specifikācija 
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1.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-159 
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1.3. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/449 
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1.4. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi Nr. L/1-30/343 
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1.5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. Nr.8016-R (kopija) 
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1.6. Būvprojekta un CD daļas vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 
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1.7. Ilūkstes novada Dvietes pagasta C grupas ceļu saraksts 
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1.8. Profesionālās apdrošināšanas polise 
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2. Paskaidrojuma raksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekts „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš) - Dimanti – Pūpoli – Viesīte” pārbūve, 

Dvietes pagastā” izstrādāts saskaņā ar Ilūkstes novada pašvladības pasūtījumu un noslēgto līgumu  Nr. 2016.15.2/58 

un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „Cerva” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R) inženieri: 

Būvprojekta vadītājs un CD daļas vadītājs, ceļu būvinženiere Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts 

Nr.20-7189; 

Projekts izstrādāts uz SIA "GEO Latgale" 2016. gada jūnija mēnesī uzmērīta topogrāfiskā plāna. 

Būvprojekta mērķis ir izstrādāt ceļa pārbūves projektu, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku 

pārvietošanās komforta līmeni. 

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfisko uzmērījumu 2016. gada 15. jūnijā veica SIA „GEO Latgale”. Uzmērījums veikts LKS-92 TM 

koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Saskaņota oriģinālā topogrāfija ir atrodama 

šajā sējumā, sadaļā „Pielikumi”. 

2.3. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Ilūkstes novadā, Dvietes pagastā. Tas kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku 

piekļūšanai saimniecībām (Attēls 1).  

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā nelielas augstienes.  

Esošās brauktuves platums ir vidēji 4.0-5.0m un pa to notiek automobiļu kustība abos virzienos. Ceļam ir grants 

segums. Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, rises, un 

bedres. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes (Attēls 2). 

Tā dēļ brauktuve izšķīst, izskalojas, veidojas iesēdumi.  

Grāvji, kas tur ir, aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas funkcijas. 

 Zem pārbūvējamā ceļa posma atrodas caurtekas, kuru stāvoklis kopumā ir neapmierinošs, to gali nolietojas un 

aizbērtas ar grunti, kā rezultāta, ūdens lietus laikā stāv grāvjos. 

Lai nodrošinātu labu kalpotspēju, jānomaina esošās caurtekas uz jaunam PP caurtekām, un jā nepieciešams, 

iztīrīt grāvjus abos virzienos līdz 50m garumā no caurteku galiem. 

Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma. 

     
Attēls 1                                                                                              Attēls 2 
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2.4. Izejas dati 

Būvprojekta izstrādei kā izejas materiāls izmantoti: 

 SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns. Uzmērīšana veikta 2016. gada jūnijā, izmantojot datorteodolītu LKS – 92 TM koordinātu 

sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Tehniskā specifikācija (Projektēšanas uzdevums); 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi Nr. 4.6.6-159; 

 SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/541/875; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/449; 

 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/343; 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes". 

2.5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija- 21120102 

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 

Būvobjekta nosaukums 
Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš) - Dimanti – Pūpoli – 

Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā 

Būvobjekta adrese Dvietes pagasts, Ilūkstes novads 

Pārbūvējamā posma garums 1.420 km 

Ceļa kategorija, veids AV, vispārīgās lietošanas 

Nozīme un funkcija 
Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz teritorijas 
augstākas kategorijas ceļiem 

Kustības perspektīva 

intensitāte 2035. gadā. 

AADT – 76 aut./dnn 

AADTj,pievestā - 68 aut./dnn.  

AADTj,smagie -8 aut./dnn 

Normālprofils 
Atbilstoši LVS 190-2:2007 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili                                                                                

NP4.5 

Braukšanas joslu skaits 1 

Brauktuves platums 3.5m 

Brauktuves šķērsslīpums 3.0% 

Nomales platums 0.50m 

Nomales šķērsslīpums 5.0% 

Braukšanas ātrums  projektētais - 50 km/h, atļautais – 80 km/h 

Brauktuves segums Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s (N-III klase) 
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2.6. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Ierakuma būvniecība; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Zīmju uzstādīšana. 

2.6.1. Autoceļa trase 

- sagatavošanas darbi 
Ceļa pārbūvei nepieciešams: koku zāģēšana un transportēšana uz atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, esošo 

caurteku demontāža un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot.  

- atsavināmas zemes 
Pārbūvējot ceļa posmu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuru 44540060137.  

- trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot ceļa ass nospraušanas sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas paraksts” un rasējumu CD-

2-1 „Trases plāns. Saskaņojumi”. Augstuma atzīmju piesaistei izmantot reperu sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”.  

- autoceļa plāns un garenprofils 
Pārbūvējamās brauktuves trase tiek veidota pa esošo trasi un izveidota: 
no 10 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar 2 riņķa līnijas līknēm ar pārejas līknēm un 7 riņķa līnijas līknēm bez 

pārejas līknēm, Rmax=2000m, Rmin=85m; 
(sk. ras. lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.") 
Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, izlabojot iesēdumus. Garenprofila taisnes 

minimālais garenslīpums  pieņemts 0.15% un maksimālais 4.2%. Ceļa sarkanā līnija tiek pacelta vidēji par 20cm (sk. rasēj. 
lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”).   

2.6.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

- ceļa konstrukcijas 
Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Grants segumam paredzēts divpusīgs 3.0%, 

nomalēm 5.0% šķērskritums. 

- segas konstrukcijas 
Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:           

1. segas konstrukcija brauktuvei    

Seguma virskārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 10cm N-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p 10cm N- IV klase 

Pamata izlīdzinošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p dažāds N- IV klase  

Esošais ceļa segums 

                                                         

2. segas konstrukcija nobrauktuvēm ∑= 50 cm  

Seguma virskārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 10cm N-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p 10cm N- IV klase 

Salizturīgā kārta Drenējoša smilts 30cm - 

Zemes klātne Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta EV2>45 MPa 

 

Seguma materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015. 
ūdens novadīšanas sistēmas 
Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa projektējamie vai esošie sāngrāvji, caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm 

un melioratīvas drenāžu sistēmas. 
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2.6.3. Mākslīgās būves 

Pārbūvējamā ceļa nobrauktuvēm paredzēts uzstādīt 6 PP caurtekas, ar diametru 400mm, un kopējo garumu 
72m. Zem pamatceļa paredzēts uzstādīt 4 PP caurtekas ar diametru 500mm un kopējo garumu 47m.  

Caurteku iebūves vietas un tehniskos rādītājus skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5)  „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.” 

2.6.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.  
Nobrauktuvju atrašanās vietas, detālplānojumus un darbu daudzumus skatīt rasējumos CD-2-2(5)  „Izbūves 

plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”,  CD-4-1 „Nobrauktuves.” 

2.6.5. Autoceļa aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-2-2(5)  „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-II. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 
60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu 
atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

2.6.6. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu 
uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

Ievērot meliorācijas sistēmas aizsardzības zonas. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ var tikt bojātas meliorācijas 
sistēmas vai traucēts to darbības režīms. Bojātas meliorācijas sistēmas gadījumā, būvfirma to atjauno par saviem 
līdzekļiem. 

Sastādīja:     T. Borovkova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/58 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš)  - Dimanti – Pūpoli – Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā”  25 

 

B. TEHNISKĀS SPECIFIKACIJAS  

1. Ievads 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas Autoceļu direkcijas Ceļu 
specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 
saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem 
rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 
specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 
pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 
būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  
Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus 
standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem 
standartiem atbilstošā kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 
Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam 
jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 
nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, 
saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, 
būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošo ielu 
nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma 
robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 
rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta 
būvprojektā un akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. 
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo 
teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 
pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 
valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā 
un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. 
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marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai 
piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 
informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 
ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 
valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības 
plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 
sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas 
dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē 
spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 
Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne 

retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un 
zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 
meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav 
iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās 
palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, 
maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 
„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts 
objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, 
vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā 
būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 
stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

2.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši 

reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 
konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu 
esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 
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Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi 

uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. 
jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma 
spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi 
noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar 

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 
nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 
virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 
augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 
augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 
speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības 
komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, 

gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides 
aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām 

un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un 
lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

2.5. Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 
būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 
projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 
secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Ierakumu būvniecība; 
4. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
5. Caurteku izbūve; 
6. Ceļa klātnes profilēšana; 
7. Smilts drenējošās kārtas izbūve nobrauktuvju zonās; 
8. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 
9. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un 
saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu 
laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 
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2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 
ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 
laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 
atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 
apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 
nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu 
joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 
satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 
izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, 
un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 
organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 
jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu 
konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 
pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 
operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 
drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 
jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un 

tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 
atjaunošana. 

2.7. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 
iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 
administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 
papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas 
darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet 
ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams 
to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 
pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 
segto darbu akts. 

2.8.  Izpilduzmērījumu veikšana  

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 
būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru 
kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un 
apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, 
tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un 
pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 
veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 
izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  
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Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 
Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 
apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās 
attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju 
plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 
bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 
nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 
robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  
Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

 uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām 
prasībām;  

 topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir 
saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

 Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

 Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

2.9. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas 
pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu 
veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam 
jāaprīko būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai alternatīvas 
nobrauktuves. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jademontē visas satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 
ceļa zīmes, organizējot transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi, ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 
nodošanas ekspluatācijā.    

3. Dažādi darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Ceļa ass nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas saraksts” 
Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 
Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3. Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.3 “Likvidējamo koku un celmu saraksts”. 
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3.4. Kabeļu aizsardzība 

Kabeļu aizsardzība jāparedz vietās, kur kabeļi zem nobrauktuvēm paliek bez aizsargčaulas un seklāk par 1m. 
Pozīcija ietver zemsprieguma elektrokabeļu iečauļošanu un padziļināšanu 1m dziļumā. Kabeļu ievietošanu 
aizsargcaurulēs uzsākt pēc komunikāciju atrašanās vietas noskaidrošanas dabā un dziļumā ar komunikāciju īpašniekiem, 
atšurfēt esošos kabeļus un izsaukt ieinteresētās personas.  

Darba apraksts 
Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta ar jaunu iebrauktuvju izbūvi vai to pārbūvi. Kabeļu 

aizsardzību minētajās vietās veic tos padziļinot un papildus aizsargājot ar dalītām plastikāta caurulēm. Šie darbi ietver 
pazemes kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšanu saskaņā ar šīm specifikācijām. Tas ietver tranšeju rakšanu, smilts 
pamatojuma izveide 10cm biezumā, tranšeju aizbēršanu ar minerālu grunti bez māla un organikas, liekās grunts 
aizvešanu, jebkuru segumu uzlaušanu un atjaunošanu. Virs kabeļiem ir paredzama brīdinājuma lenta atbilstoši esošajām 
komunikācijām. 

Materiāli 
Kabeļu aizsardzībai izmantot dalītas aizsargcaurules Ø110.  
Iekārtas 
Kabeļu atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtas noņemšanai līdz 

0,3 m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1 m attālumā esošo balstu pamatu un koku sakņu tuvumā. 
Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 
Darba izpilde 
Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projekta topogrāfijā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš 

izdarot skatrakumus - šurfējumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Pie katras kabeļu un kanalizācijas 
atšurfēšanas izsaukt komunikāciju īpašnieku pārstāvjus. Lai veiktu nepieciešamo kabeļu padziļināšanu (1m no 
projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu izpilda lielākā posmā no 3 m līdz 30 m uz abām 
pusēm no projektējamās padziļināšanas vai pārvietošanas vietas, ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu 
skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru, elektrības kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes rokamo un 
sitējmehānismu pielietošanas.Rūpīgi jāstrādā ar neaizsargātiem kabeļiem. Ja posma garums pārsniedz 2 m, atrakto kabeli 
nepieciešams atbalstīt. 

Veicot atrakšanu, nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 
Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule. Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus 

nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 
komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. Rezerves cauruļu galos uzstādīt 
norādījuma stabiņus. 

Mainoties zemes augstuma atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais tranšejas dziļums vai 
trases izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, konstrukcijas vai 
koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu. 
Kvalitātes novērtējums 
Izbūvētajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas dziļums 0.7 m, vai brauktuves šķērsojuma 

vietās 1,0 m, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu un ieguldāmo kabeļu skaitu, vai uzdoto horizontālo attālumu.  
Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšeju rakšanas vietās 3 mēnešu laikā nedrīkst 

parādīties zemes nosēdumam. 
Uzmērīšana un apmaksa 
Pazemes kabeļu caurules jāuzmēra vienā tranšejā uzstādīto cauruļu tekošos metros, ietverot tranšeju rakšanu, 

aizbēršanu, ko uzmēra dabā, pabeigšanu un pieņemšanu. Dažādiem tipiem jāsagatavo atsevišķi uzmērījumi. 

4. Zemes klātne 

4.1. Grāvju rakšana/ tīrīšana un nogāžu planēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 
Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu. Grāvju teknes, kuru garenslīpums 

ir vairāk nekā 3.00%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 22/45 10cm biezumā.  
Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes klātnes un segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un rasējumu 

lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”.  
Grāvju rakšanas darbu apjomos iekļaujams uzauguma noņemšanas apjoms. 
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4.2. Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 
Nogāžu nostiprināšana caurteku galos paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā, ievērot CS 2015. 

iedaļu 5.6 – „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” 
Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, ieteces/izteces galu nostiprināšana atbilstoši rasējumam CD-4-2 „Caurtekas.”, visa 
veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 
Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD-2-2(5) „Izbūves plāns. 

Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.”.  

4.3. Zemes klātnes ierakuma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Ja ierakuma gruntis, kurš tika noņemts no ceļa klātnes profilēšanas laikā, atbilst 0/32p maisījuma parametriem, to 

var arī izmantot izlīdzinošās kārtas izbūvei. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz uzņēmēja atbērtni.  
Ierakuma darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes klātnes un segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un 

ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

4.4. Grāvju nogāžu nostiprināšana  

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar zālāju sēklām, paredzēta vietās, kur ceļa garenprofila kritums ir 

vairāk nekā 3%.  
 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto 

nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 
papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā 
Nr.4 „Zemes klātnes un segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  
„Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

6. Satiksmes aprīkojums  

6.1. Ceļa zīmes 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2015 “Ceļa zīmes”; 
ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumos CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā Nr.5 „Ceļa zīmju dislokācijas saraksts”. 
 
Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus prasību 

nodrošināšanai.  
 

Sastādīja: ______________________T. Borovkova 
Būvprakses sertifikāts 

 
Nr.20-7189 
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C. SARAKSTI 

  

1. Atbalsta punktu saraksts  

      
Saraksts Nr.1 

Nr.                
p.k. 

Nosaukums 

Novietojums pret 
ceļa ass, Pk+ 

Koordinātes Augstuma 
atzīme                         

(m) 
Piezīmes* 

Pa 
kreisi 

Pa labi X(N)  Y(E) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 RP1 0+17.31  - 219502.395 637346.880 97.47 Betona caurtekas galasienas augša 

2 RP2 7+68.85  - 220245.303 637383.418 96.33 
Pagaidu reperis, metāla caurules 

augša 

        

Piezīmes 
       

1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5) 
 

2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2, CD-2-4 "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

        

      
Sastādīja: T. Borovkova 
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2. Ass nospraušanas saraksts 

  
        Saraksts Nr.2 

Nr.p/k 
Trases 

elements 
Pikets 

Koordinātes Latvijas normālo augstumu 
sistēma (LAS-2000,5) 

Darba 
atzīme 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 
atzīme 

Projektējamā 
atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. TS 0+00.00 219487.983 637359.350 97.37 97.37 0.00 

2. VLS 0+02.51 219490.394 637358.654 97.39 97.43 0.05 

3. GV 0+12.51 219500.000 637355.880 97.41 97.59 0.18 

4. AP 0+17.77 219505.052 637354.421 97.40 97.61 0.22 

5. VLB 0+22.51 219509.608 637353.105 97.38 97.60 0.21 

6. PK 0+25.00 219512.002 637352.414 97.37 97.58 0.21 

7. PK 0+50.00 219536.020 637345.477 97.19 97.39 0.20 

8. RLS 0+61.23 219546.806 637342.362 97.06 97.31 0.25 

9. RLV 0+69.41 219554.661 637340.059 96.95 97.25 0.29 

10. PK 0+75.00 219560.012 637338.449 96.94 97.21 0.27 

11. RLB 0+77.60 219562.496 637337.691 96.93 97.19 0.26 

12. VLS 0+88.73 219573.135 637334.429 96.85 97.10 0.26 

13. PK 1+00.00 219583.915 637331.124 96.73 96.98 0.24 

14. GV 1+08.73 219592.262 637328.564 96.57 96.81 0.24 

15. PK 1+25.00 219607.816 637323.795 96.12 96.37 0.25 

16. VLB 1+28.73 219611.378 637322.703 96.00 96.25 0.25 

17. PLS 1+29.70 219612.312 637322.416 95.96 96.21 0.25 

18. VLS 1+49.62 219631.424 637316.811 95.25 95.50 0.26 

19. PK 1+50.00 219631.791 637316.714 95.23 95.49 0.26 

20. PLB/RLS 1+59.70 219641.219 637314.424 94.91 95.17 0.27 

21. PK 1+75.00 219656.286 637311.811 94.53 94.75 0.22 

22. GV 1+89.61 219670.833 637310.519 94.21 94.46 0.24 

23. RLV 1+90.33 219671.550 637310.486 94.20 94.44 0.24 

24. PK 2+00.00 219681.222 637310.319 94.05 94.30 0.26 

25. RLB/PLS 2+20.95 219702.110 637311.739 93.92 94.15 0.23 

26. PK 2+25.00 219706.124 637312.287 93.93 94.15 0.22 

27. ZP 2+26.29 219707.397 637312.473 93.93 94.14 0.22 

28. VLB 2+29.62 219710.694 637312.970 93.93 94.15 0.22 

29. PLB 2+29.95 219711.018 637313.019 93.93 94.15 0.22 

30. PK 2+50.00 219730.842 637316.037 93.97 94.18 0.21 

31. PK 2+75.00 219755.557 637319.799 93.99 94.22 0.23 

32. PK 3+00.00 219780.272 637323.561 93.97 94.26 0.28 

33. PK 3+25.00 219804.987 637327.324 94.00 94.29 0.29 

34. RLS 3+36.09 219815.949 637328.992 94.08 94.31 0.23 

35. RLV 3+48.96 219828.680 637330.888 94.16 94.33 0.17 

36. PK 3+50.00 219829.710 637331.038 94.16 94.33 0.17 

37. RLB 3+61.83 219841.422 637332.702 94.19 94.35 0.16 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

38. PK 3+75.00 219854.467 637334.516 94.22 94.37 0.15 

39. PK 4+00.00 219879.228 637337.960 94.23 94.41 0.18 

40. PK 4+25.00 219903.990 637341.404 94.21 94.45 0.24 

41. PK 4+50.00 219928.752 637344.848 94.28 94.49 0.21 

42. PK 4+75.00 219953.513 637348.292 94.27 94.53 0.25 

43. PK 5+00.00 219978.275 637351.735 94.34 94.56 0.22 

44. VLS 5+14.09 219992.235 637353.677 94.32 94.59 0.27 

45. AP 5+24.34 220002.385 637355.089 94.33 94.59 0.27 

46. PK 5+25.00 220003.037 637355.179 94.33 94.59 0.27 

47. GV 5+29.09 220007.092 637355.743 94.33 94.59 0.26 

48. VLB 5+44.09 220021.949 637357.809 94.36 94.56 0.21 

49. PK 5+50.00 220027.798 637358.623 94.35 94.55 0.20 

50. VLS 5+64.55 220042.210 637360.627 94.26 94.50 0.25 

51. PK 5+75.00 220052.560 637362.067 94.21 94.49 0.28 

52. ZP 5+75.69 220053.246 637362.162 94.20 94.49 0.28 

53. GV 5+79.55 220057.067 637362.694 94.19 94.49 0.30 

54. VLB 5+94.55 220071.924 637364.760 94.30 94.53 0.24 

55. PK 6+00.00 220077.322 637365.511 94.35 94.56 0.21 

56. PK 6+25.00 220102.083 637368.954 94.49 94.69 0.20 

57. PK 6+50.00 220126.845 637372.398 94.56 94.81 0.26 

58. VLS 6+55.98 220132.769 637373.222 94.61 94.84 0.23 

59. PK 6+75.00 220151.607 637375.842 94.80 95.03 0.24 

60. GV 6+75.98 220152.581 637375.977 94.82 95.05 0.23 

61. VLB 6+95.98 220172.387 637378.732 95.24 95.46 0.22 

62. PK 7+00.00 220176.368 637379.286 95.34 95.57 0.23 

63. VLS 7+21.48 220197.648 637382.245 95.90 96.13 0.23 

64. PK 7+25.00 220201.130 637382.730 95.98 96.22 0.23 

65. GV 7+43.98 220219.929 637385.344 96.29 96.55 0.26 

66. PK 7+50.00 220225.892 637386.173 96.34 96.61 0.27 

67. AP 7+61.87 220237.652 637387.809 96.30 96.65 0.36 

68. VLB 7+66.48 220242.219 637388.444 96.26 96.65 0.38 

69. PK 7+75.00 220250.653 637389.617 96.37 96.62 0.25 

70. RLS 7+96.98 220272.422 637392.645 96.37 96.56 0.19 

71. VLS 7+98.86 220274.281 637392.905 96.36 96.55 0.19 

72. PK 8+00.00 220275.414 637393.065 96.36 96.55 0.19 

73. ZP 8+03.19 220278.568 637393.519 96.35 96.55 0.20 

74. RLV 8+08.53 220283.857 637394.302 96.33 96.56 0.22 

75. GV 8+16.36 220291.589 637395.500 96.39 96.61 0.22 

76. RLB 8+20.09 220295.272 637396.092 96.42 96.64 0.22 

77. PK 8+25.00 220300.121 637396.881 96.47 96.71 0.24 

78. VLB 8+33.86 220308.861 637398.303 96.60 96.87 0.27 

79. PK 8+50.00 220324.796 637400.896 96.93 97.21 0.28 

80. VLS 8+52.65 220327.415 637401.322 96.99 97.26 0.27 

81. RLS 8+57.54 220332.238 637402.107 97.10 97.36 0.26 

82. GV 8+72.65 220347.171 637404.421 97.34 97.56 0.23 

83. PK 8+75.00 220349.496 637404.761 97.37 97.58 0.21 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

84. RLV 8+77.96 220352.428 637405.181 97.40 97.60 0.21 

85. AP 8+87.70 220362.073 637406.501 97.43 97.63 0.20 

86. RLB 8+92.65 220366.987 637407.137 97.41 97.62 0.21 

87. RLB 8+98.39 220372.677 637407.842 97.39 97.61 0.22 

88. PK 9+00.00 220374.279 637408.036 97.38 97.60 0.22 

89. VLS 9+08.54 220382.754 637409.062 97.36 97.58 0.21 

90. PK 9+25.00 220399.098 637411.040 97.26 97.40 0.14 

91. GV 9+28.55 220402.618 637411.466 97.24 97.32 0.08 

92. VLB 9+48.54 220422.465 637413.868 96.51 96.68 0.17 

93. PK 9+50.00 220423.917 637414.044 96.43 96.62 0.19 

94. VLS 9+62.54 220436.364 637415.551 95.81 96.09 0.28 

95. GV 9+72.53 220446.287 637416.752 95.55 95.78 0.23 

96. PK 9+75.00 220448.736 637417.048 95.48 95.72 0.24 

97. VLB 9+82.54 220456.219 637417.954 95.40 95.65 0.25 

98. RLS 9+85.22 220458.884 637418.276 95.39 95.65 0.25 

99. RLV 9+92.04 220465.651 637419.119 95.37 95.63 0.26 

100. RLB 9+98.86 220472.411 637420.007 95.37 95.62 0.25 

101. PK 10+00.00 220473.541 637420.160 95.37 95.62 0.25 

102. PK 10+25.00 220498.317 637423.502 95.28 95.57 0.29 

103. PK 10+50.00 220523.092 637426.844 95.32 95.52 0.20 

104. VLS 10+55.92 220528.963 637427.636 95.30 95.51 0.21 

105. GV 10+68.42 220541.351 637429.307 95.21 95.44 0.23 

106. PK 10+75.00 220547.868 637430.186 95.11 95.36 0.26 

107. VLB 10+80.92 220553.738 637430.978 95.00 95.27 0.27 

108. VLS 10+85.40 220558.170 637431.576 94.93 95.20 0.27 

109. PK 11+00.00 220572.644 637433.529 94.82 95.05 0.23 

110. GV 11+00.39 220573.035 637433.581 94.82 95.05 0.23 

111. ZP 11+02.96 220575.572 637433.924 94.84 95.05 0.21 

112. VLB 11+15.40 220587.901 637435.587 94.90 95.12 0.22 

113. PK 11+25.00 220597.419 637436.871 95.02 95.24 0.22 

114. RLS 11+28.77 220601.156 637437.375 95.06 95.28 0.22 

115. VLS 11+44.82 220617.075 637439.393 95.26 95.48 0.22 

116. PK 11+50.00 220622.223 637439.990 95.29 95.53 0.24 

117. RLV 11+51.63 220623.839 637440.171 95.30 95.54 0.24 

118. GV 11+57.32 220629.496 637440.787 95.33 95.58 0.25 

119. AP 11+66.30 220638.435 637441.693 95.35 95.61 0.26 

120. VLB 11+69.82 220641.935 637442.026 95.34 95.60 0.26 

121. RLB 11+74.48 220646.579 637442.449 95.34 95.59 0.25 

122. PK 11+75.00 220647.097 637442.495 95.34 95.59 0.25 

123. PK 12+00.00 220671.999 637444.701 95.27 95.54 0.27 

124. PLS 12+02.64 220674.629 637444.934 95.26 95.54 0.27 

125. PLB/RLS 12+21.46 220693.417 637445.902 95.28 95.50 0.22 

126. VLS 12+23.23 220695.185 637445.844 95.26 95.50 0.23 

127. PK 12+25.00 220696.950 637445.750 95.25 95.49 0.24 

128. GV 12+45.74 220717.280 637441.925 95.06 95.28 0.23 

129. PK 12+50.00 220721.308 637440.532 95.00 95.20 0.21 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

130. RLV 12+52.23 220723.381 637439.726 94.94 95.16 0.21 

131. VLB 12+68.23 220737.570 637432.367 94.48 94.73 0.25 

132. PK 12+75.00 220743.107 637428.478 94.26 94.51 0.26 

133. RLB/PLS 12+82.99 220749.217 637423.340 94.00 94.26 0.26 

134. PK 13+00.00 220760.867 637410.953 93.47 93.71 0.24 

135. PLB 13+01.81 220762.053 637409.585 93.41 93.66 0.24 

136. PK 13+25.00 220777.238 637392.058 92.70 92.91 0.21 

137. VLS 13+27.10 220778.615 637390.469 92.63 92.85 0.21 

138. GV 13+47.10 220791.708 637375.356 92.21 92.43 0.23 

139. PK 13+50.00 220793.608 637373.164 92.19 92.41 0.22 

140. ZP 13+55.53 220797.232 637368.980 92.15 92.39 0.24 

141. VLB 13+67.10 220804.807 637360.237 92.16 92.47 0.30 

142. PK 13+75.00 220809.978 637354.269 92.28 92.57 0.29 

143. VLS 13+84.22 220816.015 637347.300 92.43 92.69 0.26 

144. RLS 13+85.20 220816.655 637346.562 92.45 92.70 0.26 

145. RLV 13+92.56 220821.436 637340.961 92.57 92.77 0.19 

146. GV 13+99.22 220825.687 637335.836 92.61 92.79 0.18 

147. AP 13+99.82 220826.066 637335.374 92.61 92.79 0.18 

148. RLB 13+99.92 220826.133 637335.290 92.61 92.79 0.18 

149. PK 14+00.00 220826.181 637335.232 92.61 92.79 0.18 

150. VLB 14+14.22 220835.172 637324.215 92.63 92.70 0.07 

151. TB 14+20.00 220838.827 637319.737 92.63 92.63 0.00 

        

 
Piezīmes: 

      

 
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-
2000,5)   

 
TS - trases sākums PLS - pārejas līknes sākums 

   

 
TB - trases beigas PLB - pārejas līknes beigas 

   

 
AP - augstākais punkts VLS - vertikālās līknes sākums 

   

 
ZP - zemākais punkts VLB - vertikālās līknes beigas 

   

 
RLS - riņķa līknes 
sākums 

GV - garenprofila virsotne 
   

 
RLB - riņķa līknes beigas 

     

        

   
Sastādīja: 

 
T. Borovkova 
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3. Likvidējamo koku un celmu saraksts 

     
Saraksts Nr.3 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta 
Koku 

zāģēšana 
ar celmu 
laušanu 
(gab.) 

Celmu 
laušana  
(gab.) 

Piezīmes 
(d,cm) Pikets 

Attālums no ass (m) 

pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 0+04.6 8.7 - 2 - 20 

2. 0+05.1 9.8 - 1 - 20 

3. 7+77.6 4.8 - - 1 40 

4. 7+87.1 - 3.1 1 - 5 

5. 7+88.6 - 3.6 3 - 30 

6. 7+95.7 - 3.6 1 - 35 

7. 7+96.6 - 3.8 2 - 30,40 

8. 8+02.4 - 4.0 1 - 40 

9. 8+08.0 - 3.9 1 - 45 

10. 8+20.4 - 3.8 2 - 40 

11. 8+28.5 - 3.7 1 - 50 

12. 9+26.4 5.5 - 1 - 30 

13. 9+28.7 5.5 - 1 - 20 

14. 9+36.3 - 3.2 1 - augļu koks 

15. 9+38.8 - 3.2 1 - skuju koks 

16. 9+42.4   3.9 1 - 40 

Kopā: 20 1   

       

       Piezīmes: 
      

1. Koku, celmu novietojumu plānā skatīt rasējuma lapās CD-2-2(5)"Izbūves plāns. 
Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

       

  
Sastādīja: 

  
T. Borovkova 
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4. Zemes klātnes un segas izbūves darbu daudzumu saraksts 

                      Saraksts Nr.4 

Ceļa posms 
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pa 
kreisi 

pa 
labi 

pa 
kreisi 

pa 
labi 

pa 
kreisi 

pa 
labi 

m km m3 m3 m3 m m m m m3 m2 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

0+00 0+50 50.0 0.050 11.5 79.4 61.3 - 20.0 - - 1.4 240.0 225.0 

0+50 1+00 50.0 0.050 0.5 57.6 20.1 - - - 17.0 17.5 240.0 225.0 

1+00 1+50 50.0 0.050 - 63.4 28.5 - - - 9.0 13.3 240.0 225.0 

1+50 2+00 50.0 0.050 - 33.4 33.4 - - - - 18.4 240.0 225.0 

2+00 2+50 50.0 0.050 - 42.0 54.2 - - - 21.0 15.7 240.0 225.0 

2+50 3+00 50.0 0.050 - 37.1 39.5 - - - - 11.7 240.0 225.0 

3+00 3+50 50.0 0.050 0.5 37.7 28.5 - - - - 17.4 240.0 225.0 

3+50 4+00 50.0 0.050 11.5 93.3 66.2 - - - - - 240.0 225.0 

4+00 4+50 50.0 0.050 1.0 126.6 113.1 - - - - 6.8 240.0 225.0 

4+50 5+00 50.0 0.050 - 75.7 101.8 - - - - 12.8 240.0 225.0 

5+00 5+50 50.0 0.050 - 62.5 80.8 - - - - 12.2 240.0 225.0 

5+50 6+00 50.0 0.050 - 34.2 44.2 - - - - 13.8 240.0 225.0 

6+00 6+50 50.0 0.050 0.5 25.3 37.1 - - - - 10.9 240.0 225.0 

6+50 7+00 50.0 0.050 0.5 18.0 51.7 - - - - 10.0 240.0 225.0 

7+00 7+50 50.0 0.050 1.5 21.5 59.5 - - - - 9.6 240.0 225.0 

7+50 8+00 50.0 0.050 1.0 36.4 52.0 - - 20.0 - 17.4 240.0 225.0 

8+00 8+50 50.0 0.050 - - 18.9 - - 100.0 - 16.3 240.0 225.0 

8+50 9+00 50.0 0.050 - - 6.3 - - 74.0 50.0 10.7 240.0 225.0 

9+00 9+50 50.0 0.050 10.5 51.5 - - - - 100.0 2.8 240.0 225.0 

9+50 10+00 50.0 0.050 - 19.5 17.6 - - - 50.0 14.2 240.0 225.0 

10+00 10+50 50.0 0.050 1.0 41.0 35.9 - - - - 10.8 240.0 225.0 

10+50 11+00 50.0 0.050 0.5 39.5 45.9 - - - - 8.2 240.0 225.0 

11+00 11+50 50.0 0.050 0.5 42.6 40.1 - - 12.0 - 3.3 240.0 225.0 

11+50 12+00 50.0 0.050 - 26.7 39.4 - - - - 16.1 240.0 225.0 

12+00 12+50 50.0 0.050 0.5 17.4 30.1 - - - - 17.4 240.0 225.0 

12+50 13+00 50.0 0.050 - 16.8 49.6 - - - - 19.7 240.0 225.0 

13+00 13+50 50.0 0.050 - 25.3 51.6 - - - - 7.4 240.0 225.0 

13+50 14+00 50.0 0.050 0.5 24.6 110.4 30.0 - - - 18.2 240.0 225.0 

14+00 14+20 20.0 0.020 8.0 - 100.3 20.0 - - - - 96.0 90.0 

Kopā: 1420.0 1.420 50.0 1149.0 1418.0 50.0 20.0 206.0 247.0 334.0 6816.0 6390.0 

Piezīmes: 
            

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas." 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, 
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

         
Sastādīja: 

 
T.Borovkova 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/58 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš)  - Dimanti – Pūpoli – Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā”  39 

 

 

5. Ceļa zīmju dislokācijas saraksts 

      
Saraksts Nr.5 

Nr.        
p.k. 

Ceļa 
zīmes 

Nr. 

Atrašanās vieta pk. Zīmju 
skaits 

Cinkotu 
stabu 
skaits 

Ceļa zīmes nosaukums 
pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 206 - 0+00 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

2. 847 - 0+00 1 "Galvenā ceļa virziens" 

3. 201 0+05 - 1 
1 

"Galvenais ceļš" 

4. 847 0+05 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

5. 201 0+25 - 1 
1 

"Galvenais ceļš" 

6. 847 0+25 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

7. 204 - 10+71 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

8. 206 - 12+29 1 1 "Dodiet ceļu" 

9. 205 13+71 - 1 1 "Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu" 

  
Priekšrocības zīmes: 6 

6   
Papildzīmes: 3 

Piezīmes: 
     

1. Ceļa zīmju novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 
organizēšana." 

       

       

     
Sastādīja: T. Borovkova 
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D. BŪVDARBU APJOMI 

Projektētājs SIA "Cerva" 

Būvobjekta 
adrese 

Dvietes pagasts, Ilūkstes novads 

Objekta 
nosaukums 

Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi(lielceļš)-Dimanti-Pūpoli-Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā 

Garums, m 1420.0 

Platība, m² 7160.0 

AADT 76 

AADTj, pievestā 68 

AADTj, smagie 8 

Darbu skaits 29 

Izmaksu pozīcija 
Specifikā 
-cijas Nr. 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

    1. CD DAĻA 

1. 2 Vispārēja nodaļa 

1.1 CS2015 Mobilizācija KS 1 
  

1.2 2.6 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā KS 1 
  

1.3 2.8 
Izpilddokumentācijas sagatavošana un 
izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana 

KS 1 
  

2. 3 Dažādi darbi 

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 1.420 
  

2.2 3.2 
Caurtekas  Ø500-600mm demontāža un 
utilizācija 

m 21.0 
  

2.3 3.3 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 20 
  

2.4 3.3 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu m2 28.0 
  

2.5 3.4 
Esošo elektrisko kabeļu iečaulošana ar cauruli 
A110PS un padziļināšana līdz 1m dziļumā 

m 40.0 
  

3. 4 Zemes klātne 

3.1 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot m3 2567.0 
  

3.2 4.1 Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot m 70.0 
  

3.3 4.1 Nogāžu planēšana m2 453.0 
  

3.4 4.2 Caurtekas uzstādīšana Ø400mm m 72.0 
  

3.5 4.2 Caurtekas uzstādīšana Ø500mm m 47.0 
  

3.6 4.2 
Caurteku galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 22 
  

3.7 4.3 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti 
aizvedot 

m3 381.0 
  

3.8 4.4 
Grāvju nogāžu planēšana un nostiprināšana ar 
augu zemi, apsējot ar zālāju sēklām h = 10cm 
atbilstoši ras. CD-2-2(5) 

m2 1120.0 
  

3.9 4.5. 
Grāvju teknes nostiprināšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu fr.22/45 bērumu 10cm 
biezumā atbilstoši ras. CD-2-2(5) 

m2 79.0 
  

4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

    Brauktuve:         

4.1 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p izlīdzinošās 
kārtas būvniecība (N-IV klase) 

m3 334.0 
  

4.2 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p 
pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm 
biezumā (N-IV klase) 

m2 6816.0 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4.3 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma 
būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) 

m2 6390.0 
  

    Nobrauktuves:     
  

4.4 5.1 
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas 
būvniecība, hvid.-30cm  

m3 283.0 
  

4.5 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p 
pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm 
biezumā (N-IV klase) 

m2 820.0 
  

4.6 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma 
būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) 

m2 770.0 
  

5. 6. Satiksmes aprīkojums 

5.1 6.1 Cinkoto metāla balstu uzstādīšana gab. 6 
  

5.2 6.1 Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana gab. 2 
  

5.3 6.1 Ceļa zīmes Nr. 204 uzstādīšana gab. 1 
  

5.4 6.1 Ceļa zīmes Nr. 205 uzstādīšana gab. 1 
  

5.5 6.1 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2 
  

5.6 6.1 Ceļa zīmes Nr. 847 uzstādīšana gab. 3 
  

   
A Kopā: 

 

   
B PVN (21% no A): 

 

   
C KOPĀ(A+B) 

 

Piezīmes: 

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; 

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015". 

       

       

  
Sastādīja: T. Borovkova 

  

   
Sertifikāta Nr. 20-7189 
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E. TĀME 
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F. RASĒJUMI 

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.  .................................................................................. CD-1-1 
Trases plāns. Saskaņojumi.  ..................................................................................................................... CD-2-1 
Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana. .......................................................................... CD-2-2(5) 
Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas. ................................................................................................... CD-3-1 
Nobrauktuves ............................................................................................................................................ CD-4-1 
Caurtekas .................................................................................................................................................. CD-4-2 
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1. CD-1-1 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji  
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2. CD-2-1 Trases plāns. Saskaņojumi.  
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3. CD-2-2 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  
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4. CD-2-3 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  
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5. CD-2-4 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana. 
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6. CD-2-5 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/58 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš)  - Dimanti – Pūpoli – Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā”  51 

 

7. CD-3-1 Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/58 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš)  - Dimanti – Pūpoli – Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā”  52 

 

8. CD-4-1 Nobrauktuves  
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9. CD-4-2 Caurtekas  
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G. PIELIKUMI 

1. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojumi, kurus skar būvprojekta risinājumi 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

15.08.2016.g. 
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