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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1. Tehniskā specifikācija 

 
 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
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1.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-163 

 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.3. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/878 

 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.4. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/484 

 
 
 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.5. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 
Nr.L/1-30/355 

 
 
 
 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.6. Valsts vides dienesta atzinums Nr.DA16AZ0156 

 
 
 
 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.7. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. Nr.8016-R (kopija) 
 

 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.8. Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 

 
 
 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.9. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta B grupas ceļu saraksts 

 
 
 

KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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1.10. Profesionālās apdrošināšanas polise 

 KOPIJA PAREIZA 
SIA „Cerva” 
Izpilddirektore T.Borovkova 
__________(paraksts) 
22.08.2016.g. 
 

KOPIJA 
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2. Paskaidrojuma raksts 
2.1. Ievads 

Būvprojekts „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zvaigznes-Stari” pārbūve, Pilskalnes pagastā” izstrādāts, 
pamatojoties uz Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumu un noslēgto līgumu  Nr. 2016.15.2/62 un izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 
Projektu izstrādāja SIA „Cerva” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R) inženieri: 
Būvprojekta vadītājs, ceļu būvinženiere Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7189; 
Projektētājs, ceļu būvinženieris Sergejs Gorņiks. 
Projekts izstrādāts uz SIA "GEO Latgale" 2016. gada jūnija mēnesī uzmērīta topogrāfiskā plāna. 
Būvprojekta mērķis ir izstrādāt ceļa pārbūves projektu, uzlabojot ūdens novadi, caļa tehnisko stāvokli, satiksmes 

drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni. 

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfisko uzmērījumu 2016. gada jūnija mēnesī veica SIA „GEO Latgale”. Uzmērījums veikts LKS-92 TM 
koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Saskaņota oriģinālā topogrāfija ir atrodama šajā 
sējumā, sadaļā „Pielikumi”. 

2.3. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Ilūkstes novadā, Pilskalnes pagastā. Tas kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku 
piekļūšanai saimniecībām.  

Ceļam ir grants segums. Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ 
veidojas iesēdumi, rises, un bedres. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens 
novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ brauktuve izšķīst, izskalojas, veidojas iesēdumi.  

Grāvji ir aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem pildīt savas funkcijas. 
 Zem pārbūvējamā ceļa posma atrodas caurtekas, kuru stāvoklis kopumā ir neapmierinošs, to gali nolietojas un 

aizbērtas ar grunti, kā rezultāta, ūdens lietus laikā stāv grāvjos. 
Lai nodrošinātu labu kalpotspēju, jānomaina esošās caurtekas uz jaunām PP caurtekām. 
Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma. 

2.4. Izejas dati 

Būvprojekta izstrādei kā izejas materiāls izmantoti: 
• SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 
• Topogrāfiskais plāns. Uzmērīšana veikta 2016. gada jūnijā, izmantojot datorteodolītu LKS – 92 TM 

koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 
• Ilūkstes novada pašvaldības projektēšanas uzdevums; 
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 4.6.6-163; 
• SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/541/878; 
• AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/484; 
• VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/355; 
• Valsts vides dienesta atzinums Nr.DA16AZ0156. 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 
• Būvniecības likums; 
• Vispārīgie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
• Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes". 
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2.5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija- 211201 

Ielas un ceļi 

Būvobjekta nosaukums 
Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zvaigznes-Stari” pārbūve,  

Pilskalnes pagastā 

Būvobjekta adrese Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads 
Pārbūvējamā posma garums 2.180km 

Ceļa kategorija, veids AV 

Nozīme un funkcija 
Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Pašvaldības ceļš, lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos 
un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem 

Kustības perspektīva 
intensitāte 2035. gadā. 

AADT – 86 aut./dnn 
AADTj,pievestā – 64 aut./dnn 
AADTj,smagie – 22 aut./dnn 

Ceļa klātnes plātums 5.00 m 

Braukšanas joslu skaits 1 

Brauktuves platums 4.00 m 
Nomales platums 0.50 m 

Braukšanas ātrums – 
projektētais 

50 km/h 

Brauktuves segums Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s (N-III klase) 

2.6. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 
• Koku un krūmu zāģēšana; 
• Caurteku uzstādīšana, galu nostiprināšana; 
• Grāvju rakšana un tīrīšana; 
• Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 
• Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 
• Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 
• Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 
• Zīmju uzstādīšana. 

2.6.1. Autoceļa trase 

- sagatavošanas darbi 
Ceļa pārbūvei nepieciešams: krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, esošo 

caurteku demontāža un aizvēšana uz uzņēmēja atbērtni, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot. 
- izmantojamās zemes 

Pārbūvējot ceļu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuriem: 44800020124, 
44800020125, 44800030118. Arī ceļu pārbūvei izmantojamās zemes īpašumi ar kadastra numuriem: 44800020152, 
44800020111, 44800020112, 44800020027, 44800020120, 44800020129, 44800020034, 44800020035, 44800020119, 
44800020136, 44800020090, 44800020034, 44800020090. 

- trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot ceļa ass nospraušanas sarakstu, rasējumu  CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. 

Satiksmes organizēšana.” un rasējumu CD-2-1 „Trases plāns. Saskaņojumi”. Augstuma atzīmju piesaistei izmantot reperu 
sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”.  

- autoceļa plāns un garenprofils 
Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, izlabojot iesēdumus. Ceļa sarkanā līnija tiek 

pacelta vidēji par 20cm (sk. rasēj. lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”).  
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2.6.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

- ceļa konstrukcijas 
Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Grants segumam paredzēts divpusīgs 3.0% 

šķērskritums, asfalta segumam 2.5%. 
- segas konstrukcijas 

Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi: 
1. segas konstrukcija ∑= 26 cm īpašības 

Dilumkārta Kārstais asfalts AC16surf 6cm S-IV klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 20cm N- IV klase 

Zemes klātne Esošais ceļa segums 

                                                            
2. segas konstrukcija ∑= 50 cm īpašības 

Seguma virskārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 10cm N-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p 10cm N- IV klase 

Salizturīgā kārta Drenējoša smilts 30cm 
Atbilstoši CS 

2015 

Zemes klātne Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta EV2>45 MPa 

 

3. segas konstrukcija ∑= ≥20 cm īpašības 

Seguma virskārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 10cm N-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p 10cm N- IV klase 

Izlīdzinošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p vidēji 10cm N- IV klase 

Zemes klātne Esošais ceļa segums 

Segas konstrukcijas materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015. 
ūdens novadīšanas sistēmas 
Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa projektējamie vai esošie sāngrāvji, caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm 

un melioratīvas drenāžu sistēmas. 

2.6.3. Mākslīgās būves 

Pārbūvējamā ceļa nobrauktuvēm paredzēts uzstādīt PP caurtekas ar diametru 400mm, 114m kopā. Zem 
pamatceļa paredzēts uzstādīt PP caurtekas ar diametru 500mm, 48m kopā.  

Caurteku izbūvi veikt atbilstoši noteikumiem, LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. Darbu 
daudzumu sarakstā uzrādītais darba veids „caurtekas uzstādīšana” (m) ietver visus caurtekas izbūves rasējumā uzrādītos 
darbus un materiālus (izņemot ceļas segas izbūvi), ieskaitot būvbedres rakšanu, aizbēršanu, pamata izbūvi, ieteces un 
izteces nostiprināšanu, nogāzes nostiprināšanu un apzaļumošanu, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai 
izbūvētu  caurteku pilnā apjomā. Ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt papildus darbus, kas var rasties 
būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūdums u.c.).  

Caurteku iebūves vietas un tehniskos rādītājus skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas”. 

2.6.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm. 
Nobrauktuvju atrašanās vietas, ģeometriju un darbu daudzumus skatīt rasējumos CD-2-2(5) „Izbūves plāns. 

Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”,  CD-4-1 „Nobrauktuves.” 

2.6.5. Autoceļa aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-II. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 
60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu 
atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 
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2.6.6. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu 
uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 
Sastādīja:     S. Gorņiks 
 
Pārbaudīja:     T. Borovkova 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKACIJAS  

1. Ievads 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Ceļu specifikācijām 2015 (turpmāk 

tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 
saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem 
rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 
specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 
pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 
būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 
Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 
• Vispārīgie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  
Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus 
standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem 
standartiem atbilstošā kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 
Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam 
jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, 
saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, 
būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošo ielu 
nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma 
robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 
rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta 
būvprojektā un akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. 
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo 
teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 
pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 
valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā 
un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. 
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marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai 
piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. Darba drošības pasākumi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 

informācija: 
• Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 
• Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 
• Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 

ziņojumus un informāciju; 
• Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 
• Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 

valkāšana u.t.t.; 
• Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 
• Strādājošo saraksts. 
• Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības 

plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 
sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas 
dokumentāciju. 

• Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē 
spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

• Ministriju kabineta noteikumi; 
• Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 
• Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 
Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne 

retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un 
zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 
meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav 
iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās 
palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, 
maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 
„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts 
objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, 
vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā 
būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 
stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

2.4. Vides aizsardzības pasākumi 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši 

reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 
konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu 
esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 
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Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi 

uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. 
jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma 
spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi 
noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar 

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 
nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 
virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 
augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 
augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 
speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības 
komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 
Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, 

gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides 
aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 
Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām 

un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un 
lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

2.5. Būvdarbu secības plāns 
Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 
projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 
secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Vājas nestspējas grunts izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu robežās; 
4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 
5. Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes izbūves darbu robežās; 
6. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
7. Caurteku izbūve; 
8. Aizsargcauruļu ieguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves daļā (ja nepieciešams); 
9. Ceļa klātnes profilēšana; 
10. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 
11. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 
12. Grāvju tekņu nostiprināšana; 
13. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un 
saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu 
laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 
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2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 

ceļiem” prasības.   
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 

laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  
Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 

atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 
apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 
nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu 
joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 
satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 
izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, 
un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 
organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 
jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu 
konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 
pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 
operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 
drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 
jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un 

tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 
atjaunošana. 

2.7. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas 
pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu 
veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam 
jāaprīko būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai alternatīvas 
nobrauktuves. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jademontē visas satiksmes organizācijas būvdarbu laikā ceļa 
zīmes, organizējot transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 
nodošanas ekspluatācijā. 

2.8. Būvdarbu žurnāls 
Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 

iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 
administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 
papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas 
darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet 
ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams 
to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 
pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 
segto darbu akts. 
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2.9.  Izpilduzmērījumu veikšana  
Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 

būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru 
kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un 
apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, 
tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un 
pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 
veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 
izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 
Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 
apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās 
attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju 
plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 
bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 
nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 
robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  
Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  
• uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām 
prasībām;  

• topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir 
saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

• Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

• Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

3. Dažādi darbi 
3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Ceļa ass nospraušanai izmantot sarakstu „Ass nospraušanas saraksts” 
Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā  „Atbalsta punktu saraksts”. 
Detaļu izspraušanai Būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.3 – „Asfalta seguma frēzēšana”.  
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3.4. Koku un krūmu zāģēšana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”.  

4. Zemes klātne 

4.1. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 
Grāvju rakšanas un tīrīšanas darbu daudzumus skatīt sarakstā „Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu 

saraksts”, atrašanas vietas skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana”. 
Grāvju teknes, kuru garenslīpums ir vairāk nekā 2.50%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 22/45 10cm 
biezumā. 

Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana, veikt nogāžu planēšanu saskaņā ar ras. lapām CD-2-2(5) „Izbūves 
plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”. 

4.2. Liekās grunts aizvešana  

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.2 –„Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”. 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.3. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 
Caurteku galu nostiprināšana paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā, ievērot CS 2015. iedaļu 5.6 – 

„Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” 
Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 
pabeigšanai. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 
Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD 2-2(5) „Izbūves plāns. 

Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.”.  

4.4. Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Ierakuma grunti izmantot uzbēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz 

uzņēmēja atbērtni.  
Ierakuma un uzbēruma darbu daudzumus skatīt sarakstā „Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts” 

un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

4.5. Nogāžu nostiprināšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ”. 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā „Segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. 

lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 
papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā 
D. Būvdarbu apjomi sarakstā „Segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  
„Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 
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5.3. Nomaļu uzpildīšana  

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.4. „Nomaļu uzpildīšana”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība 
Ievērot CS 2015 sadaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”. 

7. Satiksmes aprīkojums  

7.1. Ceļa zīmes 
Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2016 “Ceļa zīmes”; 
ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumos CD 2-2(5) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā „Ceļa zīmju dislokācijas saraksts”. 

8. Segumu remonts un uzturēšana  

8.1. Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi uz brauktuves savienojumu vietā 
Ievērot CS 2015 sadaļu 8.3. „Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi”. 
 
Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus prasību 

nodrošināšanai.  
 
 

Sastādīja:   S. Gorņiks 
 
 

Pārbaudīja:   T. Borovkova 
Būvprakses sertifikāts 
Nr.20-7189 
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C. SARAKSTI 

1. Atbalsta punktu saraksts 

      Saraksts Nr.1 

Atrašanās vieta (Pk) Koordinātes 

Novietojums pret ceļa 
ass 

ziemeļi austrumi 
Nr.                
p.k. 

Nosaukums 

Pa kreisi Pa labi X(N)  Y(E) 

Augstuma 
atzīme                         

(m) 
Piezīmes* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. RP1 - 1+28.83 212106.732 640509.491 102.920 drenāžas akas augša 

2. RP2 4+73.22 - 212361.763 640739.191 99.690 
pagaidu repers betona staba 

augša 

3. RP3 8+61.77 - 212623.960 641023.840 97.280 
pagaidu repers metāla caurules 

augša 

        

Piezīmes:       

1. LKS-92 koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).   
2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.". 

        

                                                                                                             Sastādīja:                                                 S.Gorņiks 
        
                                                                                                             Pārbaudīja:                                              T.Borovkova 
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2. Ass nospraušanas saraksts 

    Saraksts Nr.2 

Koordinātes 

X(N)  Y(E) 
Augstumi (LAS-2000,5) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 
atzīme 

Projektējamā 
atzīme 

Darba 
atzīme 

Trases 
elements 

Pikets 

(m) (m) (m) (m) (m) 

 ceļš „Zvaigznes-Stari” 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

TS/GAP 0+00.00 212015.403 640418.665 106.548 106.548 0.00 

VLS 0+34.60 212041.112 640441.815 105.895 106.133 0.24 

RLS 0+42.42 212046.928 640447.053 105.774 106.017 0.24 

VLV 0+54.60 212055.875 640455.308 105.574 105.752 0.18 

RLB 0+60.90 212060.429 640459.669 105.381 105.575 0.19 

VLB 0+74.60 212070.260 640469.202 104.902 105.093 0.19 

VLS 0+85.96 212078.418 640477.113 104.408 104.638 0.23 

PK 1+00.00 212088.497 640486.887 103.884 104.129 0.25 

VLV 1+35.96 212114.312 640511.921 103.073 103.302 0.23 

LP 1+38.83 212116.372 640513.918 103.032 103.264 0.23 

VLZP 1+61.43 212132.473 640529.781 102.838 103.129 0.29 

VLB 1+85.96 212149.946 640546.996 103.003 103.288 0.28 

PK 2+00.00 212159.947 640556.849 103.237 103.471 0.23 

VLS 2+06.53 212164.600 640561.434 103.356 103.556 0.20 

VLAP 2+33.12 212183.542 640580.096 103.516 103.729 0.21 

VLV 2+51.53 212196.655 640593.016 103.408 103.644 0.24 

VLB 2+96.53 212228.711 640624.598 102.497 102.746 0.25 

PK 3+00.00 212231.182 640627.032 102.401 102.638 0.24 

LP 3+14.56 212241.556 640637.253 101.989 102.187 0.20 

VLS 3+54.38 212269.606 640665.515 100.758 100.952 0.19 

VLV 3+66.88 212278.412 640674.387 100.393 100.623 0.23 

VLB 3+79.38 212287.218 640683.259 100.197 100.402 0.20 

VLS 3+94.28 212297.710 640693.831 100.003 100.209 0.21 

PK 4+00.00 212301.741 640697.892 99.938 100.130 0.19 

VLV 4+04.28 212304.754 640700.928 99.888 100.066 0.18 

RLS 4+08.13 212307.466 640703.661 99.817 100.005 0.19 

VLB 4+14.28 212311.865 640707.959 99.708 99.899 0.19 

VLS 4+26.36 212320.879 640715.996 99.492 99.681 0.19 

RLB 4+39.30 212331.055 640723.986 99.269 99.468 0.20 

VLV 4+56.36 212344.806 640734.083 99.000 99.247 0.25 

RLS 4+57.99 212346.121 640735.048 98.994 99.229 0.23 

RLB 4+80.13 212364.252 640747.752 98.836 99.051 0.21 

VLB 4+86.36 212369.431 640751.212 98.789 99.021 0.23 

RLS 4+97.61 212378.791 640757.466 98.744 98.976 0.23 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

PK 5+00.00 212380.769 640758.802 98.735 98.967 0.23 

VLS 5+24.93 212400.629 640773.850 98.641 98.867 0.23 

RLB 5+37.07 212409.739 640781.882 98.561 98.775 0.21 

VLV 5+44.93 212415.502 640787.217 98.470 98.669 0.20 

VLB 5+64.93 212430.178 640800.804 98.042 98.237 0.20 

VLS 5+87.28 212446.583 640815.991 97.563 97.622 0.06 

PK 6+00.00 212455.915 640824.631 97.402 97.328 -0.07 

VLV 6+07.28 212461.260 640829.578 97.305 97.212 -0.09 

LP 6+23.14 212472.893 640840.348 97.108 97.078 -0.03 

VLB 6+27.28 212475.901 640843.203 97.078 97.072 -0.01 

RLS 6+48.02 212490.938 640857.477 96.956 97.072 0.12 

VLS 6+58.09 212498.171 640864.482 96.921 97.072 0.15 

VLV 6+68.09 212505.213 640871.582 96.910 97.085 0.18 

RLB 6+74.35 212509.551 640876.100 96.904 97.105 0.20 

VLB 6+78.09 212512.122 640878.812 96.911 97.122 0.21 

VLS 6+86.11 212517.642 640884.634 96.961 97.162 0.20 

VLAP 6+93.80 212522.935 640890.216 96.997 97.182 0.18 

VLV 6+96.11 212524.522 640891.890 96.986 97.178 0.19 

PK 7+00.00 212527.200 640894.714 96.954 97.169 0.21 

VLB 7+06.11 212531.403 640899.147 96.905 97.132 0.23 

PLS 7+14.34 212537.065 640905.119 96.837 97.066 0.23 

VLS 7+29.92 212547.761 640916.455 96.691 96.942 0.25 

VLV 7+49.92 212561.222 640931.246 96.621 96.832 0.21 

VLZP 7+61.92 212569.017 640940.369 96.600 96.814 0.21 

VLB 7+69.92 212574.045 640946.591 96.603 96.822 0.22 

PK 8+00.00 212591.224 640971.254 96.648 96.882 0.23 

PLB 8+14.34 212598.127 640983.817 96.673 96.911 0.24 

VLS 8+17.95 212599.735 640987.049 96.674 96.918 0.24 

VLAP 8+23.28 212602.111 640991.823 96.679 96.923 0.24 

VLV 8+37.95 212608.647 641004.954 96.670 96.882 0.21 

RLS 8+57.29 212617.266 641022.272 96.521 96.706 0.19 

VLB 8+57.95 212617.559 641022.858 96.515 96.698 0.18 

VLS 8+64.22 212620.436 641028.426 96.427 96.616 0.19 

VLZP 8+83.47 212630.137 641045.058 96.273 96.491 0.22 

VLV 8+84.22 212630.536 641045.682 96.273 96.491 0.22 

RLB 8+84.87 212630.887 641046.230 96.272 96.492 0.22 

RLS 8+97.09 212637.506 641056.508 96.317 96.554 0.24 

PK 9+00.00 212639.084 641058.952 96.357 96.583 0.23 

VLB 9+04.22 212641.381 641062.486 96.414 96.636 0.22 

VLS 9+25.73 212653.297 641080.399 96.756 96.938 0.18 

VLV 9+40.73 212661.794 641092.760 96.816 97.068 0.25 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

VLAP 9+45.73 212664.661 641096.856 96.805 97.078 0.27 

VLB 9+55.73 212670.445 641105.014 96.759 97.043 0.28 

VLS 9+65.00 212675.868 641112.532 96.699 96.978 0.28 

VLV 9+75.00 212681.783 641120.596 96.709 96.938 0.23 

VLZP 9+76.67 212682.775 641121.935 96.715 96.937 0.22 

RLB 9+81.11 212685.431 641125.500 96.731 96.943 0.21 

VLB 9+85.00 212687.759 641128.613 96.746 96.958 0.21 

PK 10+00.00 212696.743 641140.625 96.840 97.033 0.19 

RLS 10+09.73 212702.567 641148.414 96.890 97.081 0.19 

VLS 10+10.44 212702.993 641148.982 96.891 97.085 0.19 

VLAP 10+17.94 212707.538 641154.948 96.910 97.104 0.19 

RLB 10+24.59 212711.643 641160.180 96.927 97.089 0.16 

VLV 10+25.44 212712.172 641160.845 96.913 97.084 0.17 

VLB 10+40.44 212721.508 641172.585 96.657 96.935 0.28 

RLS 10+61.31 212734.500 641188.922 96.331 96.622 0.29 

VLS 10+64.59 212736.551 641191.482 96.311 96.573 0.26 

VLZP 10+87.89 212751.650 641209.225 96.216 96.398 0.18 

PK 11+00.00 212759.855 641218.133 96.250 96.445 0.20 

VLV 11+04.59 212763.025 641221.449 96.282 96.488 0.21 

RLB 11+28.54 212780.119 641238.230 96.651 96.930 0.28 

RLS 11+41.12 212789.323 641246.796 97.081 97.310 0.23 

VLB 11+44.59 212791.859 641249.165 97.234 97.433 0.20 

VLS 11+46.03 212792.906 641250.149 97.298 97.485 0.19 

VLV 11+68.53 212809.098 641265.771 97.886 98.048 0.16 

VLAP 11+82.12 212818.693 641275.407 97.905 98.144 0.24 

VLB 11+91.03 212824.894 641281.792 97.865 98.104 0.24 

PK 12+00.00 212831.083 641288.292 97.798 98.023 0.22 

VLS 12+50.81 212864.874 641326.233 97.361 97.566 0.20 

VLZP 12+73.31 212879.141 641343.630 97.243 97.464 0.22 

RLB 12+94.77 212892.335 641360.544 97.375 97.556 0.18 

PK 13+00.00 212895.505 641364.710 97.422 97.607 0.19 

RLS 13+00.23 212895.642 641364.889 97.424 97.609 0.19 

VLV 13+03.31 212897.520 641367.341 97.449 97.645 0.20 

RLB 13+18.20 212906.785 641378.997 97.604 97.867 0.26 

VLB 13+55.81 212930.623 641408.086 98.522 98.826 0.30 

VLS 13+73.18 212941.631 641421.519 99.110 99.399 0.29 

RLS 13+96.36 212956.323 641439.447 99.946 100.085 0.14 

PK 14+00.00 212958.651 641442.246 100.063 100.179 0.12 

RLB 14+27.85 212977.760 641462.482 100.610 100.766 0.16 

VLV 14+38.18 212985.261 641469.588 100.744 100.925 0.18 

RLS 14+47.22 212991.825 641475.806 100.794 101.041 0.25 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

RLB 14+83.95 213007.288 641508.219 100.953 101.261 0.31 

VLAP 14+86.07 213007.453 641510.333 100.958 101.262 0.30 

PK 15+00.00 213008.535 641524.217 101.001 101.233 0.23 

VLB 15+03.18 213008.782 641527.387 100.993 101.219 0.23 

PK 16+00.00 213016.307 641623.914 100.511 100.735 0.22 

VLS 16+12.65 213017.290 641636.528 100.439 100.671 0.23 

RLS 16+33.55 213018.914 641657.361 100.191 100.458 0.27 

VLV 16+42.65 213019.539 641666.443 100.027 100.295 0.27 

RLB 16+69.12 213020.416 641692.897 99.365 99.592 0.23 

VLB 16+72.65 213020.439 641696.426 99.260 99.471 0.21 

VLS 16+75.72 213020.459 641699.494 99.174 99.364 0.19 

PK 17+00.00 213020.621 641723.773 98.628 98.818 0.19 

VLV 17+07.22 213020.669 641730.994 98.570 98.776 0.21 

VLZP 17+09.64 213020.685 641733.417 98.557 98.770 0.21 

PLS 17+19.15 213020.748 641742.921 98.615 98.817 0.20 

VLB 17+38.72 213020.633 641762.492 99.013 99.206 0.19 

VLS 17+40.13 213020.586 641763.902 99.044 99.249 0.20 

VLAP 17+67.05 213017.487 641790.601 99.447 99.653 0.21 

VLV 17+75.13 213015.421 641798.415 99.419 99.616 0.20 

PLB/RLS 17+79.15 213014.146 641802.223 99.357 99.571 0.21 

RLB/PLS 17+99.60 213004.968 641820.444 98.817 99.062 0.25 

PK 18+00.00 213004.746 641820.777 98.803 99.047 0.24 

VLB 18+10.13 212998.643 641828.860 98.380 98.618 0.24 

VLS 18+27.91 212986.300 641841.642 97.580 97.764 0.18 

PLB 18+49.60 212969.832 641855.746 96.659 96.891 0.23 

VLV 18+57.91 212963.418 641861.038 96.412 96.648 0.24 

VLB 18+87.91 212940.277 641880.129 96.022 96.173 0.15 

PK 19+00.00 212930.954 641887.820 95.946 96.113 0.17 

TB/GZP 19+23.95 212912.478 641903.062 95.998 95.993 0.00 

       

Piezīmes:       

TS, TB  -Trases sākums, beigas; 
PLS, PLB  -Pārējas līknes sākums, beigas; 
RLS, RLB  -Riņķa līknes sākums, beigas; 
VLS, VLV, VLB  -Vertikālās līknes sākums, vidus, beigas 
VLZP, VLAP  -Vertikālās līknes zemākais, augstākais punkts 
GZP, GAP  -Garenprofila zemākais, augstākais punkts 
LP  -Trases lūzuma punkts 
       
                                                        Sastādīja:                                                           S.Gorņiks 
       
                                                        Pārbaudīja:                                                        T.Borovkova 
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3. Izcērtamo koku un celmu saraksts 

     Saraksts Nr.3 

Atrašanās vieta 
Attālums no ass (m) Nr. p. k. 

Pikets 
pa kreisi pa labi 

Koku zāģēšana ar 
celmu laušanu  

(gab.) 

Piezīmes 
(d,cm) 

Koku/ 
krūmu 
suga 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  

1. 0+61.54 - 4.6 1 25 lapu koks 
2. 0+85.17 - 3.9 1 20 lapu koks 
3. 0+90.21 5.0 - 3 3x20 lapu koks 
4. 0+92.43 4.5 - 3 3x20 lapu koks 
5. 0+94.61 - 3.6 1 25 lapu koks 
6. 1+03.62 4.6 - 1 30 lapu koks 
7. 1+96.51 - 4.7 1 30 lapu koks 
8. 2+00.32 4.4 - 1 25 lapu koks 

9. 3+04.07 - 4.0 1 - 
augļu 
koks 

10. 3+07.08 - 3.9 2 2x15 lapu koks 
11. 3+17.42 - 4.8 1 50 lapu koks 
12. 11+70.75 - 6.4 1 15 lapu koks 
13. 13+99.77 - 5.5 1 60 lapu koks 
14. 14+01.94 - 7.4 1 60 lapu koks 
15. 14+06.14 4.6 - 1 50 priede 
16. 14+20.62 5.2 - 1 35 lapu koks 
17. 14+22.09 2.2 - 1 25 priede 
18. 14+24.67 2.4 - 1 45 lapu koks 
19. 14+31.61 3.3 - 2 2x50 priede 
20. 14+32.23 3.0 - 1 30 priede 
21. 14+35.05 4.0 - 1 25 priede 
22. 14+37.07 - 4.8 1 30 priede 
23. 14+39.56 4.4 - 1 50 priede 
24. 14+40.23 6.9 - 1 50 priede 
25. 14+46.45 9.6 - 1 50 lapu koks 
26. 14+48.38 - 5.1 1 50 priede 
27. 14+49.97 - 2.5 1 70 lapu koks 
28. 14+54.14 - 2.9 1 70 lapu koks 
29. 14+74.62 3.3 - 1 50 priede 
30. 14+98.21 - 5.3 1 40 lapu koks 
31. 15+03.08 - 5.0 2 40,30 lapu koks 
32. 15+71.37 2.6 - 1 5 lapu koks 
33. 15+72.52 4.4 - 1 5 lapu koks 

Kopā: 40   
       
Piezīmes:       
1. LKS-92 koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).  
2. Koku novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.".  

       
                                                                        Sastādīja:                                                 S.Gorņiks 

       
                                                                            Pārbaudīja:                                              T.Borovkova 
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4. Sagatavošanas darbu un zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts 

           Saraksts Nr.4 
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    m km m2 m2 gab. m3 m m3 m3 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

  

0+00 0+50 50.0 0.050 - - 126.8 40.0 117.9 - 

0+50 1+00 50.0 0.050 50.0 - 43.2 - 2.3 40.0 

1+00 1+50 50.0 0.050 34.0 - 5.9 - 0.0 28.8 

1+50 2+00 50.0 0.050 - - 16.6 - 0.0 - 

2+00 2+50 50.0 0.050 - - 25.2 - 0.0 - 

2+50 3+00 50.0 0.050 - - 45.4 - 0.0 - 

3+00 3+50 50.0 0.050 - - 59.9 - 0.1 40.0 

3+50 4+00 50.0 0.050 - - 44.2 - 0.6 8.0 

4+00 4+50 50.0 0.050 - - 36.9 - 0.6 - 

4+50 5+00 50.0 0.050 - - 39.6 9.0 0.0 - 

5+00 5+50 50.0 0.050 - - 29.0 38.0 0.6 - 

5+50 6+00 50.0 0.050 - - 42.4 50.0 99.0 - 

6+00 6+50 50.0 0.050 - - 72.2 53.0 167.1 - 

6+50 7+00 50.0 0.050 - - 57.4 - 7.0 - 

7+00 7+50 50.0 0.050 - - 10.5 - 0.0 - 

7+50 8+00 50.0 0.050 75.0 - 10.7 - 0.1 - 

8+00 8+50 50.0 0.050 50.0 - 62.4 - 0.1 - 

8+50 9+00 50.0 0.050 - - 63.6 - 0.0 - 

9+00 9+50 50.0 0.050 - - 

40 

19.6 - 0.0 

50.0 

- 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

9+50 10+00 50.0 0.050 - - 50.7 - 0.1 - 

10+00 10+50 50.0 0.050 5.0 - 68.7 - 0.1 - 

10+50 11+00 50.0 0.050 - - 61.1 - 0.1 - 

11+00 11+50 50.0 0.050 - - 110.5 - 5.8 - 

11+50 12+00 50.0 0.050 - - 76.6 - 5.8 - 

12+00 12+50 50.0 0.050 5.0 - 55.4 - 0.6 - 

12+50 13+00 50.0 0.050 - - 80.4 - 1.4 - 

13+00 13+50 50.0 0.050 - - 86.4 - 1.0 40.0 

13+50 14+00 50.0 0.050 - - 106.3 - 15.9 40.0 

14+00 14+50 50.0 0.050 - - 145.3 - 17.5 - 

14+50 15+00 50.0 0.050 41.0 164.0 127.4 - 1.7 - 

15+00 15+50 50.0 0.050 - 70.0 102.4 - 3.8 - 

15+50 16+00 50.0 0.050 - 70.0 93.1 - 7.3 - 

16+00 16+50 50.0 0.050 - - 101.2 - 5.8 6.4 

16+50 17+00 50.0 0.050 - - 148.3 - 6.3 40.0 

17+00 17+50 50.0 0.050 - - 141.7 - 4.0 - 

17+50 18+00 50.0 0.050 5.0 90.0 130.6 - 0.6 20.0 

18+00 18+50 50.0 0.050 38.0 135.0 117.6 - 2.3 28.0 

18+50 19+00 50.0 0.050 - 31.0 72.7 - 8.2 3.6 

19+00 19+24 24.0 0.024 - 10.0 

 

59.9 40.0 19.2 

 

- 

Kopā: 1924.00 1.92400 303.0 570.0 40 2747.8 230.0 502.9 50.0 294.8 

            
    Piezīmes:           
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2(5)"Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapā CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.". 
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

            

      Sastādīja:                                                   S.Gorņiks 
            
      Pārbaudīja:                                                 T.Borovkova 
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5. Segas izbūves darbu daudzumu saraksts 

    Saraksts Nr.5 
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    m m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

  

0+00 0+50 50.0 67.7 328.5 361.4 1.8 - - - 

0+50 1+00 50.0 - 250.0 275.0 14.4 - - - 

1+00 1+50 50.0 - 250.0 275.0 24.8 - - - 

1+50 2+00 50.0 - 250.0 275.0 18.4 - - - 

2+00 2+50 50.0 - 250.0 275.0 13.8 - - - 

2+50 3+00 50.0 - 250.0 275.0 16.1 - - - 

3+00 3+50 50.0 - 250.0 275.0 12.8 - - - 

3+50 4+00 50.0 - 250.0 275.0 10.7 - - - 

4+00 4+50 50.0 - 250.0 275.0 11.8 - - - 

4+50 5+00 50.0 - 250.0 275.0 13.3 - - - 

5+00 5+50 50.0 - 250.0 275.0 9.7 - - - 

5+50 6+00 50.0 51.5 250.0 275.0 1.8 - - - 

6+00 6+50 50.0 103.0 250.0 275.0 - - - - 

6+50 7+00 50.0 - 250.0 275.0 7.3 - - - 

7+00 7+50 50.0 - 250.0 275.0 16.7 - - - 

7+50 8+00 50.0 - 250.0 275.0 20.4 - - - 

8+00 8+50 50.0 - 250.0 275.0 13.5 - - - 

8+50 9+00 50.0 - 250.0 275.0 10.5 - - - 

9+00 9+50 50.0 - 250.0 275.0 24.8 - - - 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

9+50 10+00 50.0 - 250.0 275.0 20.3 - - - 

10+00 10+50 50.0 - 250.0 275.0 20.2 - - - 

10+50 11+00 50.0 - 250.0 275.0 21.8 - - - 

11+00 11+50 50.0 - 250.0 275.0 5.7 - - - 

11+50 12+00 50.0 - 250.0 275.0 7.6 - - - 

12+00 12+50 50.0 - 250.0 275.0 8.0 - - - 

12+50 13+00 50.0 - 250.0 275.0 2.3 - - - 

13+00 13+50 50.0 - 250.0 275.0 13.4 - - - 

13+50 14+00 50.0 - 250.0 275.0 12.3 - - - 

14+00 14+50 50.0 - 250.0 275.0 8.7 - - - 

14+50 15+00 50.0 - 250.0 275.0 12.8 - - - 

15+00 15+50 50.0 - 250.0 275.0 4.2 - - - 

15+50 16+00 50.0 - 250.0 275.0 3.2 - - - 

16+00 16+50 50.0 - 250.0 275.0 11.2 - - - 

16+50 17+00 50.0 - 250.0 275.0 11.0 - - - 

17+00 17+50 50.0 - 250.0 275.0 15.4 - - - 

17+50 18+00 50.0 - 250.0 275.0 22.5 - - - 

18+00 18+50 50.0 - 250.0 275.0 13.3 - - - 

18+50 19+00 50.0 - 250.0 275.0 6.1 - - - 

19+00 19+24 24.0 - 19.8 21.8 1.4 187.4 24.8 233.5 

Kopā: 1924.00 222.2 9598.3 10558.2 464.0 187.4 24.8 233.5 

          
    
Piezīmes:          
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapā CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.". 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

          

  Sastādīja:                                                   S.Gorņiks 
          
  Pārbaudīja:                                                T.Borovkova 
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6. Ceļa zīmju dislokācijas saraksts 

      Saraksts Nr.6 

Atrašanās vieta pk. Nr.        
p.k. 

Ceļa 
zīmes 

Nr. pa kreisi pa labi 

Zīmju 
skaits 

Cinkotu 
stabu 
skaits 

Ceļa zīmes nosaukums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 206 0+17 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

2. 206 1 "Dodiet ceļu" 

3. 801 
1+67 

- 1 
1 

"Attālums līdz objektam" 

4. 206 1 "Dodiet ceļu" 

5. 801 
- 

17+17 1 
1 

"Attālums līdz objektam" 

6. 206 - 19+13 1 1 "Dodiet ceļu" 

Kopā uzstādīt: 6 4 
  

       
Piezīmes:      
1. LKS-92 koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 
2. Ceļa zīmju novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.". 
       

      Sastādīja:                                     S.Gorņiks 
       

      Pārbaudīja:                                  T.Borovkova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/62 

 

Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zvaigznes-Stari” pārbūve, Pilskalnes pagastā 49 

 

D. BŪVDARBU APJOMI 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
Projektētājs SIA "Cerva" 
Būvobjekta 

adrese 
Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads 

Būvobjekta 
nosaukums 

Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zvaigznes-Stari” pārbūve, Pilskalnes pagastā 

Garums, m 1924.00 

Platība, m² 10919.4 

AADT 86 aut./dnn 

AADTj, pievestā 64 aut./dnn 

AADTj, smagie 22 aut./dnn 

Darbu skaits 39 

Izmaksu pozīcija 
Specifik. 

Nr. 
Darba nosaukums Mērvienība 

Darba 
daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. CD DAĻA 

1. 2. Vispārēja nodaļa 

1.1. 
CS2015,  

2.6. 

Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa 
nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana 
un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. 
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

kompl. 1   

1.2. 2.9. 
Izpilddokumentācijas sagatavošana un 
izpilduzmērijumu veikšana 

kompl. 1   

2. 3. Dažādi darbi 

2.1. 3.1. Uzmērīšana un nospraušana km 1.924   

2.2. 3.2. 
Esošās metāla caurtekas Ø500mm ar betona 
gala sienām demontāža un utilizācija 

m 8.0   

2.3. 3.2. Drupu demontāža ar būvgružu utilizāciju m3 50.0   

2.4. 3.2. 
Betona konstrukciju (t.sk. stabi, pamati, 
kolonnas) demontāža un utilizācija 

gab. 9   

2.5. 3.3. 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 
hvid.=6cm un nofr. materiāla transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 34.0   

2.6. 3.4. 
Krūmu un zaru zāģēšana ar celmu laušanu 
ceļa nodalījuma joslā un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 303.0   

2.7. 3.4. 

Koku zāģēšana, celmu laušana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 
(koku diametrus skatīt rasējumos un 
topogrāfiskājā plānā) 

gab. 40   

2.8. 3.4. 

Koku  grupas zāģēšana, celmu laušana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 
(augstumus, diametrus un attālumu starp 
kokiem skatīt rasējumos un topogrāfiskājā 
plānā) 

m2 570.0   

3.   Zemes klātne 

3.1. 4.1. 
Grāvju rakšana (hmin.=70cm), grunti aizvedot 
uz Būvuzņēmēja atbērtni 

m3 2747.8   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.2. 4.1. 
Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m 230.0   

3.3. 4.1. Nogāžu planēšana m2 460.0   

3.4. 4.3. 
PP caurtekas Ø400mm uzstādīšana (iekļaujot 
visus nepieciešamus rakšanas darbus un 
citus darbus ,atbistoši rasējumam CD-4-2) 

m 114.0   

3.5. 4.3. 
PP caurtekas Ø500mm uzstādīšana (iekļaujot 
visus nepieciešamus rakšanas darbus un 
citus darbus ,atbistoši rasējumam CD-4-2) 

m 48.0   

3.6. 4.3. 
Caurteku (Ø400mm) galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 22   

3.7. 4.3. 
Caurteku (Ø500mm) galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 12   

3.8. 4.3. Caurtekas (Ø1000mm) tīrīšana m 12.0   

3.9. 4.3. 
Caurtekas (Ø1000mm) betona galasienas 
atjaunošana 

gab. 2   

3.10. 4.3. 
Caurtekas (Ø1000mm) galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 2   

3.11. 4.3. 
Caurtekas (Ø1000mm) ieteces un izteces 
nostiprināšana ar šķembu bērumu 40/80 
h=20cm  

m2 7.0   

3.12. 4.4. 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. 
uzauguma noņemšana) grunti aizvedot uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m3 1018.4   

3.13. 4.4. 
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no 
pievesta grunts 

m3 121.4   

3.14. 4.5. 
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, h = 
10cm 

m2 1020.0   

3.15. 4.5. 
Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, 
apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm 

m2 79.0   

3.16. 4.5. 
Grāvju teknes nostiprināšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu 22/45 bērumu 10cm 
biezumā 

m2 294.8   

4.   Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. 5.1. 
Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts 
būvniecība, hmin.=30cm  

m3 632.0   

4.2. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s 
izbūve 10cm biezumā (N-III klase) 

m2 10707.2   

4.3. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 
kārtas 0/32p izbūve 10cm biezumā (N-IV 
klase)  

m2 11745.5   

4.4. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata 
izlīdzinošās kārtas 0/32p izbūve hvid.=10cm 
(N-IV klase)  

m3 464.0   

4.5. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/56 
izbūve 20cm biezumā (N-IV klase)  

m2 233.5   

4.6. 5.3. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/16 6cm 
biezumā (N-III klase) 

m2 24.8   

5.   Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. 6.1. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf 
būvniecība, h=6cm (S-IV klase) 

m2 187.4   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

6.   Satiksmes aprīkojums 

6.1. 7.1. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 4   

6.2. 7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana:       

    Nr. 206 gab. 4   

    Nr. 801 gab. 2   

6.3. 3.2. Ceļa zīmju stabu demontāža gab. 1   

6.4. 3.2. Ceļa zīmju demontāža gab. 1   

6.5. 3.2.,7.1. Ceļa zīmes ar stabu pārvietošana gab. 1   

7   Segumu remonts un uzturēšana 

7.1. 8.1. 
Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi uz brauktuves 
savienojumu vietā 

m 36.0   

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C KOPĀ(A+B)  

       
Piezīmes:       
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā, ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.  
2. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām. 

3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav 
minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 
4. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem. 
 

       
  Sastādīja: S.Gorņiks 
       
  Pārbaudīja: T.Borovkova 
   Sertifikāta Nr. 20-7189 
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F. RASĒJUMI 

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. ..................................................................................CD-1-1 
Trases plāns. Saskaņojumi. .....................................................................................................................CD-2-1 
Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana. .......................................................................... CD-2-2(5) 
Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas....................................................................................................CD-3-1 
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G. PIELIKUMI 

Nobrauktuvju īpašnieku saraksts būvobjektam 
Topogrāfiskais plāns 
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1. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojumi, kurus sr būvproktainājumi 
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