
Ieteces

atzīme, H

Diametrs, 

D
Garums, L Kritums i Uzstādīšana Tīrīšana

Esošo caurteku 

demontāža

(m) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (gab.) tips

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 0+17 121.02 1.0 12.00 0.50% 12.00 - 11.50 2

ieteces nostiprināšana- 2.00m; izteces 

nostiprināšana- 3.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (betona Ø800)

2. 0+78 123.39 0.4 10.00 1.95% 10.00 - - 2 pa kreisi zem nobrauktuves 

3. 0+78 123.39 0.4 10.00 1.95% 10.00 - 4.00 2
pa labi zem nobrauktuves

esošās caurtekas demontāža (metāla Ø300)

4. 1+38 124.82 0.4 10.00 2.00% 10.00 - 8.50 2 esošās caurtekas demontāža (betona Ø600)

5. 1+98 - - - - - - 4.50 - - esošās caurtekas demontāža (metāla Ø300)

6. 2+31 127.07 0.4 10.00 1.00% 10.00 - 6.50 2 esošās caurtekas demontāža (betona Ø400)

7. 2+60 128.88 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

8. 3+80 134.27 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

9. 3+92 135.48 0.4 10.00 2.40% 10.00 - - 2

10. 4+66 136.69 0.4 10.00 1.00% 10.00 - - 2

11. 7+41 141.12 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

12. 7+47 141.15 0.4 10.00 1.70% 10.00 - - 2

13. 10+78 143.69 0.4 16.00 0.60% 16.00 - 9.00 2
pa kreisi zem nobrauktuves

esošās caurtekas demontāža (PVC Ø200)

14. 10+78 143.93 0.4 10.00 1.05% 10.00 - - 2 pa labi zem nobrauktuves

15. 11+45 141.95 0.4 6.00 2.45% 6.00 - - 2 pa kreisi zem nobrauktuves

16. 11+45 143.01 0.4 6.00 2.30% 6.00 - - 2 pa labi zem nobrauktuves

17. 11+70 140.80 1.0 16.00 0.50% 16.00 - 15.50 2

ieteces nostiprināšana- 2.00m; izteces 

nostiprināšana- 3.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža ieskaitot zemes darbus, 

uzbērumu PK12+48 (betona Ø1000)

18. 14+92 141.60 1.0 16.00 0.50% 16.00 - 14.50 2

ieteces nostiprināšana- 2.00m; izteces 

nostiprināšana- 3.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (betona Ø900)

19. 15+98 146.16 0.4 10.00 1.50% 10.00 - - 2

20. 17+90 143.81 0.4 12.00 0.90% 12.00 - 6.50 2 esošās caurtekas demontāža (betona Ø600)

21. 19+51 139.90 1.0 20.00 1.50% 20.00 - 20.00 2

ieteces nostiprināšana- 2.00m; izteces 

nostiprināšana- 3.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (betona Ø1000)

22. 21+80 143.90 0.4 10.00 1.90% 10.00 - - 2

23. 25+03 148.36 1.0 17.50 esošs - 17.50 - - -

tīrīšana, galasienu atjaunošana 2.gab., ieteces 

nostiprināšana- 2.00m; izteces nostiprināšana- 

3.00m; zem brauktuves

24. 26+48 153.64 0.5 16.00 2.00% 16.00 - 11.50 2

ieteces nostiprināšana- 1.00m; izteces 

nostiprināšana- 2.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (metāla Ø300)

25. 28+00 156.96 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

26. 28+80 159.74 0.4 10.00 2.30% 10.00 - - 2

27. 29+13 159.80 0.4 10.00 0.50% 10.00 - - 2

28. 29+60 160.13 0.5 16.00 0.50% 16.00 - 13.50 2

ieteces nostiprināšana- 1.00m; izteces 

nostiprināšana- 2.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (betona Ø600)

29. 29+74 160.82 0.4 10.00 2.50% 10.00 - 8.50 2 esošās caurtekas demontāža (betona Ø600)

30. 29+92 161.85 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

Atrašanās vieta Caurteka

Piezīmes
Nr.p.k. Pikets

Galu nostiprināša

Ieteces

atzīme, H

Diametrs, 

D
Garums, L Kritums i Uzstādīšana Tīrīšana

Esošo caurteku 

demontāža

(m) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (gab.) tips

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

31. 30+71 166.22 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

32. 31+80 167.33 0.4 10.00 1.90% 10.00 - - 2

33. 32+87 161.12 1.5 21.00 esošs - 21.00 - - -

tīrīšana, galasienu atjaunošana 2.gab., ieteces 

nostiprināšana- 2.00m; izteces nostiprināšana- 

3.00m; zem brauktuves

34. 33+12 166.00 0.4 10.00 2.50% 10.00 - - 2

35. 34+02 169.95 0.4 10.00 1.00% 10.00 - - 2

36. 36+00 168.46 0.4 12.00 2.50% 12.00 - - 2 pa kreisi zem nobrauktuves

37. 36+00 168.10 0.4 12.00 2.50% 12.00 - - 2 pa labi zem nobrauktuves

38. 38+02 161.00 sk. CD-4-3 sk. CD-4-3 1.00% 16.0 - 13.00 2 sk. CD-2-2(8) un CD-4-3

tērauda caurteka piem. ViaCon MultiPlate VC0.4 vai 

analoga

caurtekas uzstādīšanu veikt atbilstoši rasējumam

 CD-4-3

ieteces nostiprināšana- 2.00m; izteces 

nostiprināšana- 3.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (betona Ø1500)

39. 38+40 163.54 0.4 10.00 0.50% 10.00 - - 2

40. 39+90 160.08 0.4 10.00 1.20% 10.00 - - 2

41. 40+36 158.89 1.0 11.60 esošs - 11.60 - - -

tīrīšana, galasienu atjaunošana 2.gab., ieteces 

nostiprināšana- 2.00m; izteces nostiprināšana- 

3.00m; zem brauktuves

42. 41+50 158.33 0.4 12.00 2.00% 12.00 - - 2 pa kreisi zem nobrauktuves

43. 41+50 15859.00 0.4 12.00 2.50% 12.00 - - 2 pa labi zem nobrauktuves

44. 42+30 154.20 1.0 16.00 0.50% 16.00 - 14.00 2

ieteces nostiprināšana- 2.00m; izteces 

nostiprināšana- 3.00m; zem brauktuves; esošās 

caurtekas demontāža (betona Ø1000)

45. 44+30 155.35 0.4 10.00 0.65% 10.00 - - 2

46. 45+31 153.99 0.4 10.00 0.50% 10.00 - - 2

Kopā,        

∅ ∅ ∅ ∅ 200 :
- - 9.00 -

Kopā,        

∅ ∅ ∅ ∅ 300 :
- - 20.00 -

Kopā,        

∅ ∅ ∅ ∅ 400 :
348.00 - 6.50 68

Kopā,              

∅ ∅ ∅ ∅ 500:
32.00 - - 4

Kopā,              

∅ ∅ ∅ ∅ 600:
- - 37.00 -

Kopā,              

∅ ∅ ∅ ∅ 800:
- - 11.50 -

Kopā,              

∅ ∅ ∅ ∅ 900:
- - 14.50 -

Kopā,              

∅ ∅ ∅ ∅ 1000:
80.00 50.10 49.50 10

Kopā,              

∅ ∅ ∅ ∅ 1500:
- - 13.00 2

Kopā,              

VC0.4:
16.00 - - 2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

sk. CD-2-2(8) un CD-4-2

Atrašanās vieta Caurteka

Piezīmes
Nr.p.k. Pikets

Galu nostiprināša


