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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1. Tehniskā specifikācija 
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1.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-162 
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1.3. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/873 
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1.4. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/483 
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1.5. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi Nr. L/1-30/346 
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1.6. VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes atzinums Nr.DA16AZ0147 
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1.7. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.8016-R 
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1.8. Būvprojekta un CD daļas vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 
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1.9. Profesionālās apdrošināšanas polise 
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1.10. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta B grupas ceļu saraksts 
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2. Paskaidrojuma raksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekts „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes 

pagastā” izstrādāts saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumu un noslēgto līgumu  Nr. 2016.15.2/61 un 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „Cerva” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R) inženieri: 

Būvprojekta vadītājs un CD daļas vadītājs, ceļu būvinženiere Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts 

Nr.20-7189; 

Projekts izstrādāts uz SIA "GEO Latgale" 2016. gada jūnija mēnesī uzmērīta topogrāfiskā plāna. 

Būvprojekta mērķis ir izstrādāt ceļa pārbūves projektu, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku 

pārvietošanās komforta līmeni. 

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfisko uzmērījumu 2016. gada 2. jūnijā veica SIA „GEO Latgale”. Uzmērījums veikts LKS-92 TM 

koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Saskaņota oriģinālā topogrāfija ir atrodama 

šajā sējumā, sadaļā „Pielikumi”. 

2.3. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Ilūkstes novadā, Pilskalnes pagastā. Tas kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku 

piekļūšanai saimniecībām. Ceļš sākas krustojumā ar valsts reģionālo autoceļu „P72 Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži”. 

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā nelielas augstienes.  

Esošās brauktuves platums ir vidēji 4.0-5.0m un pa to notiek automobiļu kustība abos virzienos. Ceļam ir grants 

segums. Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, rises, un 

bedres. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ 

brauktuve izšķīst, izskalojas, veidojas iesēdumi.  

Grāvji, kas tur ir, aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas funkcijas. 

 Zem pārbūvējamā ceļa posma atrodas caurtekas, kuru stāvoklis kopumā ir neapmierinošs, to gali nolietojas un 

aizbērtas ar grunti, kā rezultāta, ūdens lietus laikā stāv grāvjos. 

Lai nodrošinātu labu kalpotspēju, jānomaina esošās caurtekas uz jaunām PP caurtekām, un jā nepieciešams, 

iztīrīt grāvjus abos virzienos līdz 20m garumā no caurteku galiem. 

Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma.  

2.4. Izejas dati 

Būvprojekta izstrādei kā izejas materiāls izmantoti: 

 SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns. Uzmērīšana veikta 2016. gada jūnijā, izmantojot datorteodolītu LKS – 92 TM koordinātu 

sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Tehniskā specifikācija (Projektēšanas uzdevums); 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi Nr. 4.6.6-162; 

 SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/541/873; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/483; 

 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/346; 

 VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes atzinums Nr.DA16AZ0147 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 
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- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes". 

2.5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija- 21120102 

Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 

Būvobjekta nosaukums 
Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, 

Pilskalnes pagastā 

Būvobjekta adrese Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads 

Pārbūvējamā posma garums 2.750 km 

Ceļa kategorija, veids AV, vispārīgās lietošanas 

Nozīme un funkcija 
Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz teritorijas 
augstākas kategorijas ceļiem 

Kustības perspektīva 

intensitāte 2035. gadā. 

AADT – 112 aut./dnn 

AADTj,pievestā - 95 aut./dnn.  

AADTj,smagie -17 aut./dnn 

Normālprofils 
Atbilstoši LVS 190-2:2007 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili                                                                                

NP5.0 (modificēts), NP4.5 

Braukšanas joslu skaits 1 

Brauktuves platums 4.0m, 3.5m 

Brauktuves šķērsslīpums 3.0% 

Nomales platums 0.50m 

Nomales šķērsslīpums 5.0% 

Braukšanas ātrums  projektētais - 50 km/h, atļautais – 80 km/h 

Brauktuves segums Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s (N-III klase) 

2.6. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Ierakuma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p izlīdzinošās kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Zīmju uzstādīšana. 

2.6.1. Autoceļa trase 

- sagatavošanas darbi 
Ceļa pārbūvei nepieciešams: koku un krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, 

esošo caurteku demontāža un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot.  

- atsavināmas zemes 
Pārbūvējot ceļa posmu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuru 44800010185, 

44800010222.  

- trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot ceļa ass nospraušanas sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas paraksts” un rasējumu CD-

2-1 „Trases plāns. Saskaņojumi”. Augstuma atzīmju piesaistei izmantot reperu sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”.  
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- autoceļa plāns un garenprofils 
Pārbūvējamās brauktuves trase tiek veidota pa esošo trasi un izveidota: 
no 24 taisnēm, kas savā starpā savienotas ar 1 riņķa līnijas līkni ar pārejas līknēm un 22 riņķa līnijas līknēm bez 

pārejas līknēm, Rmax=2000m, Rmin=25m; 
(sk. ras. lapās CD-2-2(8) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.") 
Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, izlabojot iesēdumus. Garenprofila taisnes 

minimālais garenslīpums  pieņemts 0.3% un maksimālais 6.4%. Ceļa sarkanā līnija tiek pacelta vidēji par 20cm (sk. rasēj. 
lapās CD-2-2(8) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”).   

2.6.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

- ceļa konstrukcijas 
Paredzēti divi ceļa klātnes tipi. Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Grants segumam 

paredzēts divpusīgs 3.0%, nomalēm 5.0% šķērskritums. (skatīt rasējumu CD-3-1 “Ceļa klātnes tipi un segas 
konstrukcijas”) 

- segas konstrukcijas 
Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:           

1. segas konstrukcija brauktuvei    

Seguma virskārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 10cm N-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p 10cm N- IV klase 

Pamata izlīdzinošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p dažāds N- IV klase  

Esošais ceļa segums 

                                                         

2. segas konstrukcija nobrauktuvēm ∑= 50 cm  

Seguma virskārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s 10cm N-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p 10cm N- IV klase 

Salizturīgā kārta Drenējoša smilts 30cm - 

Zemes klātne Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta EV2>45 MPa 

Seguma materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015. 
ūdens novadīšanas sistēmas 
Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa projektējamie vai esošie sāngrāvji, caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm 

un melioratīvas drenāžu sistēmas. 

2.6.3. Mākslīgās būves 

Pārbūvējamā ceļa posmā paredzēts uzstādīt 19 PP caurtekas, ar diametru 400mm, un kopējo garumu 223m,   
8 PP caurtekas ar diametru 500mm un kopējo garumu 75m,  vienu PP caurteku ar diametru 600mm un garumu 9m un 
vienu PP caurteku ar diametru 800mm un garumu 9m. 

Caurteku iebūves vietas un tehniskos rādītājus skatīt rasējumu lapās CD-2-2(8)  „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.” 

2.6.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.  
Nobrauktuvju atrašanās vietas, detālplānojumus un darbu daudzumus skatīt rasējumos CD-2-2(8)  „Izbūves 

plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”,  CD-4-1 „Nobrauktuves.” 

2.6.5. Autoceļa aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-2-2(8)  „Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-II. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 
60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu 
atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

2.6.6. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu 
uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

Ievērot meliorācijas sistēmas aizsardzības zonas. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ var tikt bojātas meliorācijas 
sistēmas vai traucēts to darbības režīms. Bojātas meliorācijas sistēmas gadījumā, būvfirma to atjauno par saviem 
līdzekļiem. 

Sastādīja:     T. Borovkova 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKACIJAS  

1. Ievads 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas Autoceļu direkcijas Ceļu 
specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 
saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem 
rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 
specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde 
pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 
būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  
Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus 
standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem 
standartiem atbilstošā kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad 
Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam 
jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 
nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, 
saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, 
būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošo ielu 
nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma 
robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 
rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta 
būvprojektā un akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. 
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo 
teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 
pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 
valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā 
un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. 
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marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai 
piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 
informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 
ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 
valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības 
plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 
sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas 
dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē 
spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 
Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne 

retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un 
zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, 
meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav 
iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās 
palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, 
maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 
„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts 
objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, 
vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā 
būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 
stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

2.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši 

reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 
konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu 
esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 
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Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi 

uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. 
jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma 
spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi 
noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar 

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 
nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 
virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 
augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 
augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 
speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības 
komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, 

gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides 
aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām 

un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un 
lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

2.5. Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 
būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 
projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 
secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Ierakumu būvniecība; 
4. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
5. Caurteku izbūve; 
6. Ceļa klātnes profilēšana; 
7. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu izlīdzinošās kārtas izbūve; 
8. Smilts drenējošās kārtas izbūve nobrauktuvju zonās; 
9. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 
10. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un 
saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu 
laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/61 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā”  30 

 

2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 
ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 
laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 
atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 
apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 
nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu 
joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 
satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 
izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, 
un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 
organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 
jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu 
konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 
pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 
operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 
drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 
jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un 

tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 
atjaunošana. 

2.7. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 
iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 
administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 
papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas 
darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet 
ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams 
to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 
pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 
segto darbu akts. 

2.8.  Izpilduzmērījumu veikšana  

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 
būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru 
kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un 
apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, 
tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un 
pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 
veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 
izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina 
Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  
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Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 
apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās 
attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju 
plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu 
bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un 
nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 
robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  
Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

 uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām 
prasībām;  

 topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir 
saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

 Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

 Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

2.9. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas 
pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu 
veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam 
jāaprīko būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai alternatīvas 
nobrauktuves. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jademontē visas satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 
ceļa zīmes, organizējot transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi, ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 
nodošanas ekspluatācijā.    

3. Dažādi darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Ceļa ass nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas saraksts” 
Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-2(8) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 
Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Kupicas atjaunošana 
Uzmērītās robežzīmes (kurai noteiktas koordinātes) atjaunošanai mērnieks izmanto iepriekš noteiktās 

koordinātes, izvērtējot to atbilstību situācijas elementiem, kā arī citus iepriekš sagatavotos zemes kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentus. 

Zemes robežu atjaunošanu, kā arī citas zems kadastrālās uzmērīšanas darbības var veikt tikai zemes 
kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks. 

Atjaunojamās kupicas novietojumu skatīt rasējumā CD-2-3 „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 
organizēšana.”. 

3.3. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 
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3.4. Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 
 

4. Zemes klātne 

4.1. Grāvju rakšana/ tīrīšana un nogāžu planēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 
Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu ~2m platumā.  
Grāvju teknes, kuru garenslīpums ir vairāk nekā 3.00% un mazāk 5%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām 

šķembām 22/45 10cm biezumā; bet, kur garenslīpums ir vairāk nekā 5%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 
45/63 15cm biezumā. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts” un rasējumu lapās 
CD-2-2(8) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”.  

Grāvju rakšanas darbu apjomos iekļaujams uzauguma noņemšanas apjoms. 

4.2. Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 
Nogāžu nostiprināšana caurteku galos paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā, ievērot CS 2015. 

iedaļu 5.6 – „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” 
Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, ieteces/iztecēs galu nostiprināšana atbilstoši rasējumam CD-4-2 „Caurtekas.”, visa 
veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 
Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD-2-2(8) „Izbūves plāns. 

Garenprofils. Satiksmes organizēšana.”, CD-4-2 „Caurtekas.”.  

4.3. Zemes klātnes ierakuma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Ja ierakuma gruntis, kurš tika noņemts no ceļa klātnes profilēšanas laikā, atbilst 0/32p maisījuma parametriem, to 

var arī izmantot izlīdzinošās kārtas izbūvei. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz uzņēmēja atbērtni.  
Ierakuma darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „ Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts” un ras. 

lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

4.4. Nogāžu nostiprināšana  

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zālāju sēklām, paredzēta vietās, kur ceļa 

garenprofila kritums ir vairāk nekā 4%.  

4.5. Teritorijas rekultivācija  

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 
Neizmantojamos grants ceļus rekultivēt un atjaunot ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zālāju sēklām.  
 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto 

nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtu vai seguma būvniecība  

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 
papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā 
Nr.5 „ Segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju 
tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”. 
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6. Satiksmes aprīkojums  

6.1. Ceļa zīmes 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2016 “Ceļa zīmes”; 
ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumos CD-2-2(8) „Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes 

organizēšana.” un sarakstā Nr.6 „Ceļa zīmju dislokācijas saraksts”. 
 
Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus prasību 

nodrošināšanai.  
 

Sastādīja: ______________________T. Borovkova 
Būvprakses sertifikāts 

 
Nr.20-7189 
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C. SARAKSTI 

  

1. Atbalsta punktu saraksts 

      
Saraksts Nr.1 

Nr.                
p.k. 

Nosaukums 

Novietojums pret 
ceļa ass, Pk+ 

Koordinātes 
Augstuma 

atzīme                         
(m) 

Piezīmes* 

Pa 
kreisi 

Pa labi X(N)  Y(E) 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. RP1 2+28.25 - 212165.321 637817.985 129.23 
Pagaidu repers, metāla caurules 

augša 

2. RP2 8+82.54 - 212790.150 638007.052 123.34 Drenāžas akas vāks 

3. RP3 - 26+73.64 214422.136 638332.094 96.04 Pagaidu repers, cokols 

        
Piezīmes 

       
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5) 

 
2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2(4), CD-2-8 "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

        

    
Sastādīja: 

  
T. Borovkova 
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2. Ass nospraušanas saraksts 

 

  
        Saraksts Nr.2 

Nr.p/k 
Trases 

elements 
Pikets 

Koordinātes Latvijas normālo augstumu 
sistēma            (LAS-2000,5) 

Darba 
atzīme 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 
atzīme 

Projektējamā 
atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. TS 0+00.00 211946.076 637754.228 129.71 129.71 0.00 

2. VLS 0+10.78 211956.343 637757.508 129.53 129.63 0.11 

3. PK 0+25.00 211969.891 637761.835 129.33 129.48 0.15 

4. GV 0+25.78 211970.633 637762.072 129.32 129.47 0.15 

5. VLB 0+40.78 211984.920 637766.636 128.97 129.20 0.23 

6. VLS 0+49.37 211993.109 637769.252 128.81 129.01 0.20 

7. PK 0+50.00 211993.705 637769.443 128.80 128.99 0.20 

8. ZP 0+68.14 212010.983 637774.962 128.64 128.80 0.16 

9. GV 0+69.38 212012.161 637775.338 128.64 128.80 0.16 

10. PK 0+75.00 212017.519 637777.050 128.63 128.83 0.20 

11. VLB 0+89.37 212031.212 637781.424 128.89 129.07 0.17 

12. VLS 0+98.84 212040.233 637784.305 129.10 129.30 0.21 

13. PK 1+00.00 212041.334 637784.657 129.12 129.33 0.21 

14. GV 1+13.84 212054.519 637788.869 129.31 129.56 0.25 

15. AP 1+23.81 212064.011 637791.901 129.38 129.61 0.24 

16. PK 1+25.00 212065.148 637792.264 129.38 129.61 0.23 

17. VLB 1+28.84 212068.810 637793.434 129.40 129.60 0.20 

18. VLS 1+45.26 212084.444 637798.428 129.30 129.52 0.22 

19. PK 1+50.00 212088.963 637799.872 129.27 129.49 0.22 

20. GV 1+63.26 212101.592 637803.906 129.17 129.37 0.20 

21. PK 1+75.00 212112.777 637807.479 129.00 129.22 0.23 

22. VLB 1+81.26 212118.738 637809.383 128.89 129.12 0.23 

23. PK 2+00.00 212136.592 637815.086 128.57 128.80 0.23 

24. VLS 2+02.72 212139.185 637815.914 128.55 128.76 0.21 

25. GV 2+12.72 212148.710 637818.957 128.44 128.64 0.20 

26. ZP 2+18.91 212154.608 637820.841 128.43 128.62 0.18 

27. VLB 2+22.72 212158.236 637822.000 128.43 128.62 0.19 

28. PK 2+25.00 212160.406 637822.693 128.43 128.63 0.21 

29. RLS 2+29.95 212165.121 637824.199 128.42 128.65 0.23 

30. VLS 2+37.92 212172.737 637826.566 128.45 128.69 0.24 

31. AP 2+42.48 212177.108 637827.864 128.46 128.69 0.23 

32. PK 2+50.00 212184.338 637829.916 128.46 128.67 0.21 

33. RLV 2+50.22 212184.552 637829.975 128.46 128.67 0.21 

34. GV 2+50.43 212184.748 637830.029 128.46 128.67 0.21 

35. VLB 2+62.92 212196.841 637833.191 128.30 128.51 0.21 

36. RLB 2+70.50 212204.202 637834.959 128.18 128.38 0.19 

37. PK 2+75.00 212208.590 637835.977 128.09 128.29 0.20 

38. VLS 2+91.61 212224.771 637839.733 127.78 128.00 0.22 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

39. PK 3+00.00 212232.942 637841.630 127.63 127.86 0.23 

40. GV 3+16.61 212249.122 637845.386 127.52 127.71 0.19 

41. PK 3+25.00 212257.295 637847.284 127.48 127.68 0.20 

42. ZP 3+26.23 212258.495 637847.562 127.47 127.68 0.21 

43. VLB 3+41.61 212273.476 637851.040 127.54 127.75 0.21 

44. PK 3+50.00 212281.647 637852.937 127.60 127.81 0.21 

45. PK 3+75.00 212306.000 637858.590 127.78 128.01 0.23 

46. VLS 3+84.71 212315.455 637860.785 127.85 128.09 0.24 

47. GV 3+94.71 212325.199 637863.047 128.04 128.24 0.20 

48. PK 4+00.00 212330.352 637864.243 128.15 128.38 0.23 

49. VLB 4+04.71 212334.937 637865.308 128.32 128.53 0.21 

50. VLS 4+11.20 212341.261 637866.776 128.56 128.76 0.21 

51. PK 4+25.00 212354.705 637869.897 128.87 129.09 0.22 

52. GV 4+28.70 212358.305 637870.732 128.92 129.11 0.19 

53. AP 4+31.21 212360.753 637871.301 128.96 129.12 0.16 

54. VLB 4+46.20 212375.354 637874.690 128.71 128.92 0.21 

55. PK 4+50.00 212379.057 637875.550 128.61 128.82 0.21 

56. VLS 4+52.92 212381.901 637876.210 128.54 128.74 0.20 

57. GV 4+60.42 212389.206 637877.906 128.37 128.56 0.19 

58. VLB 4+67.92 212396.513 637879.602 128.22 128.43 0.21 

59. PK 4+75.00 212403.409 637881.203 128.13 128.33 0.20 

60. PK 5+00.00 212427.762 637886.856 127.77 127.98 0.22 

61. PK 5+25.00 212452.114 637892.509 127.43 127.63 0.21 

62. VLS 5+26.86 212453.924 637892.929 127.40 127.61 0.21 

63. GV 5+41.86 212468.535 637896.321 127.27 127.49 0.22 

64. ZP 5+43.32 212469.962 637896.653 127.27 127.49 0.22 

65. PK 5+50.00 212476.467 637898.163 127.26 127.51 0.25 

66. VLB 5+56.86 212483.146 637899.713 127.33 127.57 0.24 

67. PK 5+75.00 212500.819 637903.816 127.57 127.78 0.20 

68. VLS 5+95.43 212520.724 637908.437 127.77 128.01 0.24 

69. PK 6+00.00 212525.172 637909.469 127.80 128.06 0.26 

70. AP 6+19.67 212544.328 637913.916 127.91 128.15 0.24 

71. PK 6+25.00 212549.524 637915.122 127.94 128.15 0.20 

72. GV 6+25.43 212549.948 637915.221 127.94 128.14 0.20 

73. RLS 6+39.74 212563.879 637918.455 127.88 128.06 0.18 

74. PK 6+50.00 212573.826 637920.980 127.73 127.93 0.20 

75. VLB 6+55.43 212579.048 637922.482 127.64 127.85 0.21 

76. VLS 6+64.49 212587.678 637925.237 127.49 127.69 0.20 

77. RLV 6+66.05 212589.148 637925.741 127.47 127.67 0.20 

78. PK 6+75.00 212597.554 637928.821 127.36 127.56 0.20 

79. GV 6+76.99 212599.409 637929.547 127.35 127.55 0.20 

80. ZP 6+84.73 212606.559 637932.508 127.33 127.52 0.19 

81. VLB 6+89.49 212610.911 637934.439 127.33 127.53 0.20 

82. RLB 6+92.36 212613.511 637935.640 127.34 127.54 0.21 

83. PK 7+00.00 212620.431 637938.886 127.36 127.57 0.21 

84. VLS 7+01.41 212621.703 637939.483 127.37 127.58 0.21 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

85. AP 7+04.05 212624.101 637940.608 127.38 127.58 0.21 

86. GV 7+18.92 212637.556 637946.919 127.15 127.41 0.26 

87. PK 7+25.00 212643.064 637949.503 126.99 127.25 0.26 

88. RLS 7+35.39 212652.467 637953.913 126.56 126.84 0.28 

89. VLB 7+36.41 212653.390 637954.345 126.51 126.79 0.28 

90. VLS 7+45.54 212661.685 637958.180 126.09 126.34 0.26 

91. RLV 7+47.75 212663.697 637959.096 125.99 126.24 0.26 

92. PK 7+50.00 212665.743 637960.022 125.91 126.14 0.23 

93. RLB 7+60.12 212674.991 637964.140 125.58 125.78 0.19 

94. GV 7+60.53 212675.368 637964.305 125.57 125.76 0.19 

95. PK 7+75.00 212688.612 637970.122 125.29 125.49 0.21 

96. VLB 7+75.54 212689.110 637970.341 125.28 125.49 0.21 

97. VLS 7+92.91 212705.008 637977.323 125.09 125.35 0.26 

98. PK 8+00.00 212711.502 637980.175 125.02 125.28 0.26 

99. GV 8+10.41 212721.034 637984.362 124.86 125.11 0.25 

100. PK 8+25.00 212734.391 637990.229 124.52 124.76 0.24 

101. VLB 8+27.91 212737.053 637991.398 124.43 124.67 0.25 

102. VLS 8+47.72 212755.192 637999.365 123.84 124.06 0.22 

103. PK 8+50.00 212757.281 638000.282 123.77 123.99 0.22 

104. RLS 8+61.58 212767.881 638004.938 123.57 123.75 0.18 

105. ZP 8+71.56 212776.984 638009.035 123.45 123.69 0.23 

106. GV 8+72.72 212778.037 638009.522 123.46 123.69 0.23 

107. PK 8+75.00 212780.103 638010.485 123.47 123.69 0.22 

108. VLB 8+97.72 212800.470 638020.548 123.90 124.13 0.23 

109. PK 9+00.00 212802.492 638021.604 123.97 124.21 0.23 

110. VLS 9+05.47 212807.317 638024.170 124.15 124.40 0.25 

111. RLV 9+15.53 212816.138 638029.021 124.40 124.65 0.25 

112. GV 9+24.46 212823.889 638033.460 124.53 124.73 0.20 

113. PK 9+25.00 212824.352 638033.730 124.53 124.74 0.21 

114. AP 9+25.65 212824.911 638034.057 124.52 124.74 0.22 

115. VLB 9+43.47 212840.132 638043.317 124.27 124.47 0.20 

116. PK 9+50.00 212845.638 638046.836 124.06 124.27 0.21 

117. VLS 9+69.03 212861.428 638057.451 123.48 123.70 0.22 

118. RLB 9+69.49 212861.804 638057.714 123.47 123.69 0.22 

119. PK 9+75.00 212866.323 638060.873 123.31 123.53 0.22 

120. PK 10+00.00 212886.814 638075.196 122.73 122.94 0.21 

121. GV 10+01.52 212888.060 638076.067 122.71 122.92 0.21 

122. PK 10+25.00 212907.305 638089.518 122.34 122.58 0.24 

123. VLB 10+34.03 212914.703 638094.690 122.27 122.50 0.23 

124. RLS 10+37.57 212917.605 638096.718 122.24 122.47 0.23 

125. VLS 10+47.20 212925.627 638102.043 122.19 122.41 0.22 

126. PK 10+50.00 212928.010 638103.520 122.17 122.38 0.21 

127. GV 10+59.70 212936.412 638108.371 121.99 122.19 0.20 

128. VLB 10+72.20 212947.560 638114.007 121.53 121.73 0.20 

129. RLV 10+75.54 212950.596 638115.395 121.36 121.57 0.21 

130. PK 10+75.00 212950.108 638115.176 121.39 121.60 0.21 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

131. VLS 10+86.18 212960.430 638119.478 120.86 121.07 0.22 

132. PK 11+00.00 212973.487 638123.985 120.27 120.48 0.21 

133. GV 11+03.68 212977.012 638125.032 120.13 120.34 0.22 

134. RLB 11+13.50 212986.519 638127.510 119.83 120.01 0.19 

135. VLB 11+21.18 212993.998 638129.264 119.59 119.80 0.20 

136. PK 11+25.00 212997.713 638130.135 119.48 119.70 0.21 

137. PK 11+50.00 213022.052 638135.843 118.84 119.05 0.21 

138. RLS 11+73.09 213044.531 638141.115 118.24 118.45 0.20 

139. VLS 11+74.07 213045.483 638141.338 118.22 118.42 0.20 

140. PK 11+75.00 213046.392 638141.552 118.20 118.40 0.20 

141. GV 11+90.06 213061.041 638145.061 117.90 118.08 0.18 

142. RLV 11+96.35 213067.147 638146.558 117.78 117.98 0.20 

143. PK 12+00.00 213070.689 638147.436 117.72 117.93 0.21 

144. VLB 12+06.07 213076.574 638148.909 117.62 117.86 0.24 

145. RLB 12+19.61 213089.699 638152.264 117.50 117.74 0.24 

146. PK 12+25.00 213094.913 638153.615 117.48 117.69 0.21 

147. PK 12+50.00 213119.114 638159.888 117.24 117.47 0.23 

148. VLS 12+51.35 213120.419 638160.227 117.23 117.46 0.23 

149. ZP 12+61.61 213130.354 638162.802 117.19 117.41 0.22 

150. GV 12+71.35 213139.782 638165.246 117.27 117.46 0.19 

151. PK 12+75.00 213143.314 638166.161 117.29 117.49 0.20 

152. VLB 12+91.35 213159.140 638170.263 117.52 117.80 0.28 

153. PK 13+00.00 213167.514 638172.434 117.78 118.02 0.24 

154. VLS 13+01.21 213168.681 638172.736 117.80 118.06 0.25 

155. RLS 13+09.57 213176.782 638174.836 117.95 118.20 0.25 

156. AP 13+13.49 213180.552 638175.910 118.02 118.22 0.20 

157. GV 13+18.21 213185.013 638177.439 117.98 118.19 0.20 

158. PK 13+25.00 213191.263 638180.084 117.84 118.08 0.23 

159. VLB 13+35.21 213200.194 638185.009 117.49 117.72 0.23 

160. RLV 13+37.69 213202.270 638186.373 117.39 117.60 0.22 

161. VLS 13+43.83 213207.213 638190.007 117.12 117.32 0.20 

162. PK 13+50.00 213211.898 638194.026 116.82 117.04 0.22 

163. RLB 13+65.80 213222.396 638205.808 116.17 116.37 0.20 

164. GV 13+73.82 213227.125 638212.275 115.86 116.05 0.19 

165. PK 13+75.00 213227.824 638213.230 115.81 116.01 0.20 

166. PK 14+00.00 213242.582 638233.410 114.92 115.13 0.21 

167. VLB 14+03.83 213244.840 638236.497 114.81 115.01 0.20 

168. VLS 14+11.78 213249.538 638242.921 114.56 114.76 0.20 

169. GV 14+19.28 213253.966 638248.976 114.30 114.52 0.21 

170. PK 14+25.00 213257.339 638253.589 114.09 114.31 0.22 

171. VLB 14+26.78 213258.392 638255.029 114.02 114.24 0.22 

172. VLS 14+42.81 213267.853 638267.966 113.39 113.61 0.22 

173. PK 14+50.00 213272.097 638273.769 113.15 113.35 0.20 

174. RLS 14+63.86 213280.277 638284.953 112.75 112.95 0.20 

175. GV 14+66.80 213282.106 638287.261 112.68 112.89 0.21 

176. PK 14+75.00 213288.070 638292.862 112.50 112.73 0.22 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

177. RLV 14+83.08 213294.991 638297.009 112.41 112.63 0.22 

178. VLB 14+90.81 213302.285 638299.521 112.31 112.56 0.25 

179. PK 15+00.00 213311.397 638300.519 112.32 112.52 0.20 

180. RLB 15+02.31 213313.705 638300.422 112.30 112.50 0.21 

181. VLS 15+05.53 213316.912 638300.189 112.27 112.49 0.21 

182. GV 15+15.53 213326.887 638299.464 112.21 112.39 0.18 

183. RLS 15+24.23 213335.570 638298.832 112.04 112.25 0.20 

184. PK 15+25.00 213336.335 638298.777 112.02 112.23 0.21 

185. VLB 15+25.53 213336.859 638298.741 112.01 112.22 0.21 

186. RLV 15+33.39 213344.713 638298.273 111.82 112.04 0.23 

187. RLB 15+42.55 213353.867 638297.923 111.63 111.84 0.22 

188. PK 15+50.00 213361.310 638297.723 111.47 111.68 0.21 

189. VLS 15+50.87 213362.183 638297.700 111.45 111.66 0.20 

190. RLS 15+55.25 213366.555 638297.583 111.36 111.57 0.21 

191. PK 15+75.00 213386.169 638295.435 111.06 111.27 0.21 

192. GV 15+78.37 213389.467 638294.748 111.03 111.23 0.20 

193. RLV 15+80.73 213391.768 638294.211 111.01 111.21 0.20 

194. ZP 15+97.34 213407.581 638289.174 110.96 111.15 0.19 

195. PK 16+00.00 213410.042 638288.167 110.95 111.15 0.20 

196. VLB 16+05.87 213415.393 638285.750 110.97 111.16 0.19 

197. RLB 16+06.22 213415.704 638285.600 110.98 111.17 0.19 

198. PK 16+25.00 213432.604 638277.404 110.96 111.24 0.28 

199. VLS 16+26.48 213433.933 638276.760 110.95 111.25 0.30 

200. AP 16+28.56 213435.808 638275.851 110.94 111.25 0.31 

201. RLS 16+30.62 213437.665 638274.950 110.93 111.25 0.32 

202. GV 16+43.99 213450.379 638270.976 110.75 111.02 0.27 

203. RLV 16+46.15 213452.520 638270.695 110.70 110.95 0.25 

204. PK 16+50.00 213456.357 638270.450 110.58 110.81 0.23 

205. VLB 16+61.48 213467.738 638271.668 109.90 110.20 0.29 

206. RLB 16+61.68 213467.940 638271.717 109.89 110.19 0.30 

207. VLS 16+69.13 213475.172 638273.476 109.46 109.71 0.25 

208. PK 16+75.00 213480.878 638274.865 109.08 109.36 0.27 

209. GV 16+86.61 213492.159 638277.610 108.60 108.82 0.22 

210. PK 17+00.00 213505.169 638280.776 108.22 108.44 0.22 

211. RLS 17+03.55 213508.620 638281.616 108.15 108.39 0.23 

212. VLB 17+04.13 213509.180 638281.750 108.14 108.38 0.24 

213. PK 17+25.00 213529.842 638284.422 107.85 108.13 0.28 

214. RLV 17+30.06 213534.906 638284.416 107.81 108.07 0.26 

215. VLS 17+33.71 213538.543 638284.254 107.79 108.03 0.24 

216. ZP 17+49.68 213554.342 638281.983 107.72 107.93 0.21 

217. PK 17+50.00 213554.651 638281.913 107.72 107.93 0.21 

218. GV 17+53.71 213558.247 638281.016 107.70 107.94 0.24 

219. RLB 17+56.58 213561.007 638280.231 107.70 107.95 0.25 

220. VLB 17+73.71 213577.413 638275.307 107.94 108.15 0.21 

221. PK 17+75.00 213578.653 638274.935 107.96 108.17 0.21 

222. VLS 17+85.72 213588.925 638271.853 108.17 108.36 0.19 
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223. AP 17+92.98 213595.875 638269.767 108.17 108.43 0.26 

224. GV 17+98.23 213600.903 638268.258 108.16 108.39 0.22 

225. PK 18+00.00 213602.598 638267.749 108.16 108.37 0.20 

226. RLS 18+05.52 213607.885 638266.163 108.03 108.23 0.21 

227. VLB 18+10.72 213612.921 638264.854 107.77 108.04 0.27 

228. VLS 18+22.15 213624.226 638263.311 107.28 107.53 0.26 

229. RLV 18+23.95 213626.028 638263.237 107.21 107.46 0.25 

230. PK 18+25.00 213627.078 638263.215 107.16 107.41 0.25 

231. GV 18+34.64 213636.697 638263.751 106.82 107.07 0.25 

232. RLB 18+42.38 213644.308 638265.134 106.66 106.86 0.20 

233. VLB 18+47.15 213648.942 638266.244 106.57 106.77 0.20 

234. PK 18+50.00 213651.717 638266.908 106.52 106.72 0.20 

235. PK 18+75.00 213676.030 638272.731 106.09 106.30 0.21 

236. RLS 18+89.88 213690.498 638276.195 105.83 106.05 0.22 

237. PK 19+00.00 213700.491 638277.741 105.67 105.87 0.20 

238. VLS 19+02.52 213703.011 638277.870 105.64 105.83 0.19 

239. ZP 19+21.91 213722.168 638275.458 105.48 105.67 0.19 

240. RLV 19+23.65 213723.836 638274.950 105.47 105.67 0.20 

241. PK 19+25.00 213725.113 638274.526 105.47 105.67 0.20 

242. GV 19+35.03 213734.296 638270.509 105.54 105.74 0.20 

243. PK 19+50.00 213746.499 638261.908 105.78 106.01 0.24 

244. RLB 19+57.43 213751.702 638256.608 105.99 106.22 0.23 

245. VLB 19+67.52 213758.328 638248.996 106.35 106.58 0.23 

246. PK 19+75.00 213763.237 638243.357 106.67 106.88 0.21 

247. VLS 19+78.38 213765.453 638240.811 106.81 107.01 0.20 

248. GV 19+93.37 213775.298 638229.502 107.25 107.48 0.23 

249. PK 20+00.00 213779.651 638224.500 107.41 107.61 0.20 

250. PLS 20+00.16 213779.757 638224.379 107.41 107.61 0.20 

251. VLB 20+08.38 213785.219 638218.245 107.47 107.70 0.23 

252. PK 20+25.00 213797.824 638207.487 107.60 107.80 0.20 

253. VLS 20+34.75 213806.742 638203.621 107.66 107.86 0.20 

254. AP 20+37.49 213809.417 638203.058 107.68 107.87 0.18 

255. PLB/RLS 20+40.16 213812.073 638202.773 107.66 107.86 0.20 

256. RLV 20+43.80 213815.711 638202.840 107.61 107.82 0.21 

257. RLB/PLS 20+47.44 213819.300 638203.434 107.55 107.76 0.21 

258. GV 20+49.77 213821.535 638204.067 107.50 107.70 0.20 

259. PK 20+50.00 213821.757 638204.138 107.49 107.70 0.20 

260. PLB 20+52.44 213824.070 638204.927 107.44 107.62 0.19 

261. VLB 20+64.75 213835.687 638208.995 106.86 107.05 0.19 

262. PK 20+75.00 213845.358 638212.381 106.23 106.43 0.21 

263. VLS 20+80.36 213850.416 638214.152 105.89 106.11 0.23 

264. GV 20+90.36 213859.851 638217.456 105.30 105.54 0.24 

265. PK 21+00.00 213868.954 638220.643 104.76 105.04 0.28 

266. VLB 21+00.36 213869.292 638220.762 104.74 105.02 0.27 

267. PK 21+25.00 213892.549 638228.905 103.61 103.80 0.18 

268. PK 21+50.00 213916.144 638237.167 102.27 102.56 0.29 
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269. RLS 21+52.02 213918.055 638237.836 102.18 102.46 0.28 

270. VLS 21+61.13 213926.623 638240.924 101.77 102.01 0.23 

271. RLV 21+61.79 213927.241 638241.154 101.74 101.98 0.23 

272. RLB 21+71.56 213936.360 638244.650 101.33 101.53 0.20 

273. PK 21+75.00 213939.562 638245.913 101.20 101.39 0.18 

274. GV 21+91.11 213954.551 638251.829 100.61 100.83 0.21 

275. RLS 21+96.59 213959.641 638253.838 100.44 100.68 0.23 

276. PK 22+00.00 213962.806 638255.118 100.34 100.59 0.25 

277. RLV 22+01.94 213964.595 638255.870 100.28 100.55 0.27 

278. RLB 22+07.30 213969.493 638258.033 100.18 100.44 0.26 

279. VLB 22+21.13 213982.073 638263.794 99.99 100.25 0.27 

280. PK 22+25.00 213985.590 638265.405 99.95 100.22 0.26 

281. RLS 22+30.41 213990.513 638267.659 99.92 100.17 0.25 

282. VLS 22+31.31 213991.327 638268.030 99.91 100.16 0.25 

283. RLV 22+43.33 214002.424 638272.655 99.72 99.91 0.19 

284. GV 22+45.32 214004.286 638273.355 99.63 99.85 0.22 

285. PK 22+50.00 214008.691 638274.929 99.43 99.67 0.24 

286. RLB 22+56.25 214014.633 638276.871 99.15 99.36 0.20 

287. VLB 22+59.31 214017.554 638277.775 98.98 99.18 0.20 

288. VLS 22+65.28 214023.253 638279.540 98.61 98.82 0.20 

289. PK 22+75.00 214032.543 638282.416 98.09 98.30 0.21 

290. GV 22+85.26 214042.340 638285.449 97.70 97.92 0.22 

291. RLS 22+85.45 214042.523 638285.506 97.69 97.91 0.22 

292. RLV 22+94.20 214050.846 638288.216 97.54 97.72 0.18 

293. PK 23+00.00 214056.314 638290.145 97.45 97.66 0.22 

294. RLB 23+02.95 214059.086 638291.168 97.42 97.65 0.23 

295. ZP 23+03.38 214059.487 638291.318 97.42 97.65 0.23 

296. VLB 23+05.28 214061.259 638291.982 97.43 97.66 0.23 

297. PK 23+25.00 214079.729 638298.905 97.50 97.72 0.21 

298. PK 23+50.00 214103.139 638307.679 97.62 97.79 0.17 

299. RLS 23+53.86 214106.757 638309.035 97.63 97.80 0.17 

300. RLV 23+67.20 214119.275 638313.632 97.67 97.84 0.18 

301. PK 23+75.00 214126.626 638316.243 97.67 97.87 0.20 

302. RLB 23+80.54 214131.854 638318.061 97.68 97.88 0.21 

303. PK 24+00.00 214150.256 638324.404 97.65 97.94 0.29 

304. PK 24+25.00 214173.892 638332.550 97.74 98.02 0.28 

305. VLS 24+37.69 214185.887 638336.685 97.80 98.06 0.25 

306. PK 24+50.00 214197.527 638340.697 97.83 98.08 0.25 

307. RLS 24+57.69 214204.802 638343.204 97.84 98.09 0.25 

308. AP 24+59.21 214206.240 638343.689 97.83 98.09 0.26 

309. PK 24+75.00 214221.538 638347.536 97.80 98.07 0.27 

310. RLV 24+86.22 214232.672 638348.919 97.81 98.04 0.23 

311. GV 24+87.69 214234.134 638349.015 97.81 98.03 0.22 

312. PK 25+00.00 214246.438 638349.056 97.75 97.97 0.23 

313. RLB 25+14.75 214261.076 638347.294 97.65 97.87 0.23 

314. PK 25+25.00 214271.143 638345.392 97.53 97.79 0.26 
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315. RLS 25+32.85 214278.860 638343.933 97.45 97.71 0.26 

316. VLB 25+37.69 214283.620 638343.093 97.40 97.66 0.26 

317. PK 25+50.00 214295.824 638341.474 97.27 97.52 0.25 

318. RLV 25+57.08 214302.881 638340.884 97.19 97.44 0.25 

319. PK 25+75.00 214320.789 638340.511 97.02 97.25 0.23 

320. RLB 25+81.31 214327.094 638340.761 96.96 97.18 0.22 

321. PK 26+00.00 214345.755 638341.797 96.78 96.97 0.19 

322. PK 26+25.00 214370.716 638343.184 96.42 96.69 0.28 

323. RLS 26+32.53 214378.236 638343.601 96.30 96.61 0.31 

324. PK 26+50.00 214395.337 638340.791 96.17 96.42 0.25 

325. VLS 26+53.36 214398.396 638339.413 96.12 96.38 0.26 

326. RLV 26+57.49 214401.992 638337.369 96.06 96.34 0.28 

327. GV 26+68.36 214410.243 638330.357 95.97 96.25 0.28 

328. PK 26+75.00 214414.247 638325.064 95.96 96.20 0.24 

329. RLB 26+82.46 214417.629 638318.429 95.94 96.16 0.22 

330. VLB 26+83.36 214417.960 638317.594 95.94 96.16 0.22 

331. PK 27+00.00 214424.104 638302.126 95.89 96.09 0.20 

332. PK 27+25.00 214433.334 638278.892 95.91 95.99 0.08 

333. TB 27+50.00 214442.563 638255.658 95.89 95.89 0.00 

        

 
Piezīmes: 

      

 
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-
2000,5)   

 
TS - trases sākums RLV - riņķa līknes vidus 

   

 
TB - trases beigas PLS - pārējas līknes sākums 

   

 
AP - augstākais punkts PLB -pārējas līknes beigas 

   

 
ZP - zemākais punkts VLS - vertikālās līknes sākums 

   

 

RLS - riņķa līknes 
sākums 

VLB - vertikālās līknes beigas 
   

 
RLB - riņķa līknes beigas GV - garenprofila virsotne 

   

        

   
Sastādīja: 

 
T. Borovkova 
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3. Likvidējamo koku saraksts 

     

Saraksts Nr.3 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta 
Koku 

zāģēšana 
ar celmu 
laušanu 
Ø līdz 20 
cm (gab.) 

Koku 
zāģēšana 
ar celmu 
laušanu  
Ø virs 20 
cm (gab.) 

Piezīmes 
(d,cm) Pikets 

Attālums no ass (m) 

pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 0+87.7 - 3.8 - 1 65 

2. 19+95.9 - 4.0 4 - 10 

3. 20+53.8 5.0 - 1 - augļu koks 

4. 20+55.6 5.1 - 1 - augļu koks 

5. 20+86.5 5.1 - 1 - augļu koks 

6. 20+96.3 5.6 - 1 - augļu koks 

7. 21+03.1 3.9 - 1 - augļu koks 

8. 21+04.5 5.6 - 1 - augļu koks 

9. 21+20.7 4.6 - 1 - augļu koks 

10. 22+60.0 2.4 - - 1 20 

11. 22+61.5 2.8 - - 1 20 

12. 22+62.4 2.2 - 1 - 15 

13. 22+66.5 5.5 - 4 - 5 

14. 22+77.6 6.6 - 1 - augļu koks 

15. 26+02.6 - 3.2 - 1 30 

16. 26+35.3 - 3.5 4 - 5 

17. 26+36.9   3.6 1 - 5 

Kopā: 22 4   

       

       Piezīmes: 
      

1. Koku novietojumu plānā skatīt rasējuma lapās CD-2-2(8)"Izbūves plāns. Garenprofils. 
Satiksmes organizēšana". 

       

   
Sastādīja: 

 
T. Borovkova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/61 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā”  44 

 

4. Zemes klātnes būvniecības darbu daudzumu saraksts 

            
Saraksts Nr.4 
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g
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pa 
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pa 
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pa 
kreisi 

pa 
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pa 
kreisi 

pa 
labi 

pa 
kreisi 

pa labi 
pa 

kreisi 
pa 

labi 
pa 

kreisi 
pa 

labi 

m km m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m m2 m2 m2 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

0+00 0+50 50.0 0.050 21.5 - 100.0 - - 45.0 - - - - - - - 

0+50 1+00 50.0 0.050 7.5 - 50.0 - - 46.0 18.5 - - - - - - 

1+00 1+50 50.0 0.050 0.5 60.0 40.0 - - 8.5 10.0 - - - - - - 

1+50 2+00 50.0 0.050 0.5 - - - - 18.0 18.0 - - - - - - 

2+00 2+50 50.0 0.050 4.0 - - - - 39.0 28.0 - - - - - - 

2+50 3+00 50.0 0.050 2.0 - - - - 48.5 72.0 - - - - - - 

3+00 3+50 50.0 0.050 1.0 - - - - 36.0 31.0 20.0 - - - - - 

3+50 4+00 50.0 0.050 1.5 - - - - 51.5 19.5 - - 4.4 - - - 

4+00 4+50 50.0 0.050 6.5 48.0 - - - 25.0 13.5 - - 12.0 - - - 

4+50 5+00 50.0 0.050 2.5 - 44.0 - - 22.0 6.5 - - - - - - 

5+00 5+50 50.0 0.050 0.5 - - - - 43.0 25.0 - - - - - - 

5+50 6+00 50.0 0.050 0.5 - - - - 62.0 32.0 - - - - - - 

6+00 6+50 50.0 0.050 2.5 - - - - 6.5 18.0 25.0 - - - - - 

6+50 7+00 50.0 0.050 4.5 - 42.0 - - 30.0 12.5 25.0 - - - - - 

7+00 7+50 50.0 0.050 2.0 - 28.0 34.5 16.5 79.0 20.5 - - 9.2 - - - 

7+50 8+00 50.0 0.050 4.5 - 100.0 16.5 16.5 85.5 - - - 4.4 - - - 

8+00 8+50 50.0 0.050 6.0 - 100.0 - - 116.0 - - - - - - - 

8+50 9+00 50.0 0.050 3.5 - 100.0 - - 63.5 - - - 10.0 - - - 

9+00 9+50 50.0 0.050 3.0 - - - - 56.5 14.5 - - 9.6 - - - 
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9+50 10+00 50.0 0.050 0.5 - - - - 27.0 16.0 - - - - - - 

10+00 10+50 50.0 0.050 3.5 - - - - 57.0 35.0 - - - - - - 

10+50 11+00 50.0 0.050 9.5 - - 50.5 51.0 18.0 19.0 31.0 - 13.5 13.6 - - 

11+00 11+50 50.0 0.050 3.5 - - - - 20.0 16.5 10.0 - - - - - 

11+50 12+00 50.0 0.050 5.0 - 50.0 - - 45.0 7.0 - - - - - - 

12+00 12+50 50.0 0.050 2.0 - 100.0 - - 72.0 - - - - - - - 

12+50 13+00 50.0 0.050 0.5 - 100.0 - - 22.5 - - - - - - - 

13+00 13+50 50.0 0.050 0.5 - 28.0 48.5 40.5 18.5 7.5 - - 13.0 10.8 - - 

13+50 14+00 50.0 0.050 0.5 90.0 - 48.5 54.0 2.0 34.0 - - - 10.4 - - 

14+00 14+50 50.0 0.050 5.0 - - - - 34.5 35.0 - - 20.0 20.0 - - 

14+50 15+00 50.0 0.050 - - - - - 34.5 42.0 - - 5.7 5.7 - - 

15+00 15+50 50.0 0.050 1.0 - - - - 46.0 80.0 - - - - - - 

15+50 16+00 50.0 0.050 1.0 - 42.0 - - 56.0 16.0 - - - - - - 

16+00 16+50 50.0 0.050 0.5 - 42.0 - - 87.0 20.0 - - - - - - 

16+50 17+00 50.0 0.050 0.5 - - 48.5 39.5 14.5 27.0 38.0 - - - 12.9 10.5 

17+00 17+50 50.0 0.050 - - 50.0 - - 30.0 10.5 - - - - - - 

17+50 18+00 50.0 0.050 - - - - - 30.0 35.5 - - - - - - 

18+00 18+50 50.0 0.050 - - - 51.5 51.5 42.0 15.0 - - 13.7 13.9 - - 

18+50 19+00 50.0 0.050 - - - - - 38.0 41.0 - - - - - - 

19+00 19+50 50.0 0.050 1.5 - - - - 30.5 38.5 - - - - - - 

19+50 20+00 50.0 0.050 2.5 - - - - 69.0 50.0 - - 16.7 18.4 - - 

20+00 20+50 50.0 0.050 2.0 - 17.0 - - 33.5 17.0 - - - - - - 

20+50 21+00 50.0 0.050 5.0 - 15.0 75.0 75.0 85.5 16.5 - - - - 20.0 20.0 

21+00 21+50 50.0 0.050 7.5 - - 75.0 75.0 95.0 76.5 - - - - 20.0 20.0 

21+50 22+00 50.0 0.050 1.5 - - 75.0 75.0 60.5 58.0 - - - - 17.4 18.5 

22+00 22+50 50.0 0.050 1.5 - - 22.0 18.5 61.5 28.0 20.0 20.0 - - 5.8 4.9 

22+50 23+00 50.0 0.050 3.0 - 70.0 37.5 37.0 95.0 11.0 - - - - 10.0 10.0 

23+00 23+50 50.0 0.050 2.0 - - - - 70.5 43.0 - - - - - - 

23+50 24+00 50.0 0.050 1.5 - - - - 53.5 43.0 - - - - - - 

24+00 24+50 50.0 0.050 - - - - - 30.0 25.0 - - - - - - 
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24+50 25+00 50.0 0.050 - - 38.0 - - 12.5 7.5 - - - - - - 

25+00 25+50 50.0 0.050 - - - - - 5.5 9.5 - - - - - - 

25+50 26+00 50.0 0.050 - - - - - 18.5 21.0 - - - - - - 

26+00 26+50 50.0 0.050 - 50.0 - - - 4.0 13.0 - - - - - - 

26+50 27+00 50.0 0.050 - 100.0 100.0 - - - - - - - - - - 

27+00 27+50 50.0 0.050 29.0 100.0 100.0 - - - - - - - - - - 

Kopā: 2750.0 2.750 165.0 448.0 1356.0 583.0 550.0 2301.0 1254.0 169.0 20.0 132.2 92.8 86.1 83.9 

                 
Piezīmes: 

               
1. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2(8)"Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

    

2. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

    

    

    
    

         
Sastādīja: 

 
T.Borovkova 
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5. Segas izbūves darbu daudzumu saraksts 

Saraksts Nr.5 
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m m3 m2 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

0+00 0+50 50.0 3.6 272.4 257.0 

0+50 1+00 50.0 3.7 265.0 250.0 

1+00 1+50 50.0 9.0 265.0 250.0 

1+50 2+00 50.0 6.1 265.0 250.0 

2+00 2+50 50.0 3.7 265.0 250.0 

2+50 3+00 50.0 3.1 265.0 250.0 

3+00 3+50 50.0 4.4 265.0 250.0 

3+50 4+00 50.0 6.4 265.0 250.0 

4+00 4+50 50.0 4.7 265.0 250.0 

4+50 5+00 50.0 3.2 265.0 250.0 

5+00 5+50 50.0 6.0 265.0 250.0 

5+50 6+00 50.0 13.0 265.0 250.0 

6+00 6+50 50.0 14.1 265.0 250.0 

6+50 7+00 50.0 6.3 265.0 250.0 

7+00 7+50 50.0 18.0 265.0 250.0 

7+50 8+00 50.0 12.9 265.0 250.0 

8+00 8+50 50.0 11.6 265.0 250.0 

8+50 9+00 50.0 12.7 265.0 250.0 

9+00 9+50 50.0 10.6 265.0 250.0 

9+50 10+00 50.0 9.5 265.0 250.0 

10+00 10+50 50.0 10.0 265.0 250.0 

10+50 11+00 50.0 11.5 265.0 250.0 

11+00 11+50 50.0 3.7 265.0 250.0 

11+50 12+00 50.0 5.0 265.0 250.0 

12+00 12+50 50.0 13.4 265.0 250.0 

12+50 13+00 50.0 15.8 265.0 250.0 

13+00 13+50 50.0 15.9 265.0 250.0 

13+50 14+00 50.0 14.8 265.0 250.0 

14+00 14+50 50.0 5.6 265.0 250.0 

14+50 15+00 50.0 14.8 265.0 250.0 

15+00 15+50 50.0 5.1 265.0 250.0 

15+50 16+00 50.0 5.5 265.0 250.0 

16+00 16+50 50.0 23.8 265.0 250.0 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

16+50 17+00 50.0 27.9 265.0 250.0 

17+00 17+50 50.0 31.1 265.0 250.0 

17+50 18+00 50.0 15.8 265.0 250.0 

18+00 18+50 50.0 22.6 265.0 250.0 

18+50 19+00 50.0 14.7 265.0 250.0 

19+00 19+50 50.0 12.3 265.0 250.0 

19+50 20+00 50.0 11.5 265.0 250.0 

20+00 20+50 50.0 6.8 262.6 247.0 

20+50 21+00 50.0 8.0 240.0 225.0 

21+00 21+50 50.0 6.3 240.0 225.0 

21+50 22+00 50.0 5.6 240.0 225.0 

22+00 22+50 50.0 30.9 240.0 225.0 

22+50 23+00 50.0 4.3 240.0 225.0 

23+00 23+50 50.0 4.8 240.0 225.0 

23+50 24+00 50.0 5.8 240.0 225.0 

24+00 24+50 50.0 25.5 240.0 225.0 

24+50 25+00 50.0 20.6 240.0 225.0 

25+00 25+50 50.0 17.3 240.0 225.0 

25+50 26+00 50.0 7.5 240.0 225.0 

26+00 26+50 50.0 22.0 240.0 225.0 

26+50 27+00 50.0 14.7 240.0 225.0 

27+00 27+50 50.0 0.5 240.0 225.0 

Kopā: 2750.0 624.0 14230.0 13404.0 

      
Piezīmes: 

    
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, 
materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2-2(8) "Izbūves plāns. 
Garenprofils. Satiksmes organizēšana". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3-1 "Ceļa 
klātnes tipi un segas konstrukcijas." 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu 
kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez 
kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā. 

      

  
Sastādīja: 

 
T.Borovkova 
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6. Ceļa zīmju dislokācijas  saraksts 

      
Saraksts Nr.6 

Nr.        
p.k. 

Ceļa 
zīmes 

Nr. 

Atrašanās vieta pk. Zīmju 
skaits 

Cinkotu 
stabu 
skaits 

Ceļa zīmes nosaukums 
pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 206 0+03 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

2. 206 
1+53 

- 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

3. 801 - 1 "Attālums līdz objektam" 

4. 105 - 
13+01 

1 
1 

"Bīstami pagriezieni" 

5. 803 - 1 "Darbības zona" 

6. 106 
20+51 

- 1 
1 

"Bīstami pagriezieni" 

7. 803 - 1 "Darbības zona" 

8. 104 - 26+32 1 1  "Bīstams pagrieziens" 

9. 103 26+83 - 1 1  "Bīstams pagrieziens" 

Kopā uzstādīt: 

Brīdinājuma zīmes: 4 

6   Priekšrocības zīmes: 2 

Papildzīmes: 3 

Piezīmes: 
     

1. Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-2-2(8) "Izbūves plāns. 
Garenprofils. Satiksmes organizēšana." 

       

       

   
Sastādīja: 

  
T. Borovkova 
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D. BŪVDARBU APJOMI 

 
Projektētājs SIA "Cerva" 

Būvobjekta 
adrese 

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads 

Objekta 
nosaukums 

Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā 

Garums, m 2750.0 

Platība, m² 15309.0 

AADT 112 

AADTj, pievestā 95 

AADTj, smagie 17 

Darbu skaits 43 

Izmaksu pozīcija 
Specifikā 
-cijas Nr. 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 2 Vispārēja nodaļa 

1.1 CS2015 Mobilizācija KS 1   

1.2 2.6 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā KS 1   

1.3 2.8 
Izpilddokumentācijas sagatavošana un 
izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana 

KS 1   

2. 3 Dažādi darbi 

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 2.750   

2.6 3.2 Kupicas atjaunošana gab. 1   

2.6 3.3 Ceļa zīmes demontāža gab. 1   

2.2 3.3 Caurtekas Ø400-500mm demontāža un utilizācija m 74.0   

2.3 3.3 Caurtekas Ø800mm demontāža un utilizācija m 5.8   

2.5 3.4 Koku zāģēšana ar celmu laušanu Ø līdz 20 cm  gab. 22   

2.6 3.4 Koku zāģēšana ar celmu laušanu Ø virs 20 cm  gab. 4   

2.7 3.4 Koku grupu ciršana ar celmu laušanu   m2 425.0   

2.10 3.4 
Teritorijas attīrīšana no krūmiem, ieskaitot krūmu 
saknes 

ha 0.05   

3. 4 Zemes klātne 

3.1 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot m3 3555.0   

3.2 4.1 Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot m 189.0   

3.3 4.1 Nogāžu planēšana m2 1804.0   

3.4 4.1 
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu 22/45, 
10cm biezumā 

m2 225.0   

3.5 4.1 
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu 45/63, 
15cm biezumā 

m2 170.0   

3.6 4.2 

PP caurtekas uzstādīšana Ø400mm - ieskaitot 
izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un 
aizbēršanu, ieteces/izteces gultnes nostiprināšana 
caurtekas galos 

m 223.0   

3.7 4.2 

PP caurtekas uzstādīšana Ø500mm - ieskaitot 
izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un 
aizbēršanu, ieteces/izteces gultnes nostiprināšana 
caurtekas galos 

m 75.0   

3.8 4.2 

PP caurtekas uzstādīšana Ø600mm - ieskaitot 
izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un 
aizbēršanu, ieteces/izteces gultnes nostiprināšana 
caurtekas galos 

m 9.0   

3.9 4.2 

PE caurtekas uzstādīšana Ø800mm - ieskaitot 
izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un 
aizbēršanu, ieteces/izteces gultnes nostiprināšana 
caurtekas galos 

m 9.0   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.10 4.2 
Caurteku Ø400mm galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 38   

3.11 4.2 
Caurteku Ø500mm galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 16   

3.12 4.2 
Caurteku Ø600mm galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 2   

3.13 4.2 
Caurteku Ø800mm galu nostiprināšana ar 
laukakmeņiem cementa javā 

gab. 2   

3.14 4.3 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība (ieskaitot 
augsnes noņemšanu), grunti aizvedot 

m3 1074.0   

3.15 4.4 
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot ar 
zalāju sēklām h = 10cm  

m2 1133.0   

3.16 4.5 
Teritorijas rekultivācija, planēšana un atjaunošana 
ar augu zemi, apsējot ar zalāju sēklām h = 10cm  

m2 120.0   

4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

    Brauktuve:         

4.1 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p pamata 
izlīdzinošās kārtas būvniecība (N-IV klase) 

m3 624.0   

4.2 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata 
nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV 
klase) 

m2 14230.0   

4.3 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma 
būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) 

m2 13404.0   

    Nobrauktuves:       

4.4 5.1 
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, 
hvid.-30cm  

m3 694.0   

4.5 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata 
nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV 
klase) 

m2 2022.0   

4.6 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma 
būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) 

m2 1905.0   

5. 6. Satiksmes aprīkojums 

5.1 6.1 Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana gab. 6   

5.2 6.1 Ceļa zīmes Nr. 103 uzstādīšana gab. 1   

5.3 6.1 Ceļa zīmes Nr. 104 uzstādīšana gab. 1   

5.4 6.1 Ceļa zīmes Nr. 105 uzstādīšana gab. 1   

5.5 6.1 Ceļa zīmes Nr. 106 uzstādīšana gab. 1   

5.6 6.1 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2   

5.7 6.1 Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana gab. 1   

5.8 6.1 Ceļa zīmes Nr. 803 uzstādīšana gab. 2   

   
A Kopā:  

   
B PVN (21% no A):  

   
C KOPĀ(A+B)  

Piezīmes: 

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; 

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015". 

       

       

  
Sastādīja: T. Borovkova 

  

   
Sertifikāta Nr. 20-7189 
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E. TĀME 
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F. RASĒJUMI 

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.  .................................................................................. CD-1-1 
Trases plāns. Saskaņojumi.  ..................................................................................................................... CD-2-1 
Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana. .......................................................................... CD-2-2(8) 
Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas. ................................................................................................... CD-3-1 
Nobrauktuves ............................................................................................................................................ CD-4-1 
Caurtekas .................................................................................................................................................. CD-4-2 
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1. CD-1-1 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji  
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2. CD-2-1 Trases plāns. Saskaņojumi.  
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3. CD-2-2 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  
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4. CD-2-3 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  
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5. CD-2-4 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana. 
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6. CD-2-5 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/61 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā”  61 

 

7. CD-2-6 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/61 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā”  62 

 

8. CD-2-7 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  
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9. CD-2-8 Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.  
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10. CD-3-1 Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.  
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11. CD-4-1 Nobrauktuves  
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12. CD-4-2 Caurtekas  
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G. PIELIKUMI 

1. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojumi, kurus skar būvprojekta risinājumi 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

22.08.2016.g. 

 

 

 



 

BŪVPROJEKTS Nr. 2016.15.2/61 

 

„Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā”  68 

 

 

 
 

 

KOPIJA PAREIZA 

SIA „Cerva” 

Izpilddirektore T.Borovkova 

__________(paraksts) 

22.08.2016.g. 

 

 

 

KOPIJA 


